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Załącznik nr 3 do SWZ  

 

UMOWA NR ZP.271.01.2023 

 

W dniu ………………………. roku pomiędzy Gminą Dąbrowice mającą siedzibę   

w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice Dorotę Dąbrowską, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Skowrońskiej, 

a firmą  ..................................................................................................., 

NIP.............................., REGON ………………… zwaną w dalszej treści umowy, 

Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

została zawarta umowa o treści następującej, będąca wynikiem  postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego znak ZP.271.01.2023 przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamówienia publicznego (określonego w treści 

umowy również jako „Inwestycji”) pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy 

Dąbrowice” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.  

2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu 

Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD - Program 

Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 

lipca 2021 r. oraz Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z powyższego 

Programu nr Edycja2/2021/8499/PolskiLad.  

3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych z przebudową, remontem oraz utwardzeniem dróg gminnych.  

4. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje, m.in.: 

1) zaprojektowanie i przebudowę: 

a) drogi gminnej nr 2152E wraz z drogą wewnętrzną w miejscowości Zgórze 

długości ca 1378  mb - działka nr 89; 91/1 obręb Zgórze; 

b) drogi wewnętrznej w miejscowości Baby długości ca 498 mb - działka nr 175 

obręb Baby; 

c) drogi wewnętrznej w miejscowości Baby długości ca 1117 mb - działka nr 75; 94 

obręb Baby; 
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d) drogi gminnej nr 102855E w miejscowości Augustopol długości ca 895 mb - 

działka nr 83 obręb Augustopol; 

e) drogi gminnej nr 102856E w miejscowości Augustopol długości ca 661 mb - 

działka nr 188/1 obręb Augustopol; 

f) drogi wewnętrznej z wyłączeniem terenu kolei w miejscowości Piotrowo długości 

ca 568 mb - działka nr 832; 831 obręb Dąbrowice; 

g) drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowo długości ca 542 mb - działka nr 798 

obręb Dąbrowice; 

h) drogi wewnętrznej w miejscowości Witawa długości ca 70 mb - działka nr 742 

obręb Dąbrowice; 

i) drogi gminnej nr 102857E (ul. Przedecka) w miejscowości Dąbrowice długości ca 

235 mb - działka nr 142 obręb Dąbrowice; 

j) drogi wewnętrznej (ul. Działy) w miejscowości Dąbrowice długości ca 440 mb - 

działka nr 296 obręb Dąbrowice; 

k) drogi wewnętrznej (ul. Dzięgost) w miejscowości Dąbrowice długości ca 466 mb - 

działka nr 419 obręb Dąbrowice. 

2) Zaprojektowanie i utwardzenie: 

a) drogi wewnętrznej w miejscowości Zgórze długości ca 842 mb - działka nr 15 

obręb Zgórze; 

b) drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowo oraz Liliopol długości ca 1471 mb - 

działka nr 885; 879 obręb Dąbrowice oraz 54 obręb Liliopol – Łojewka; 

c) drogi wewnętrznej (ul. 2 Maja) w miejscowości Dąbrowice długości ca 406 mb - 

działka nr 426 obręb Dąbrowice; 

d) drogi wewnętrznej oraz drogi gminnej nr 102857E w miejscowości Liliopol 

długości ca 1120 mb - działka nr 10; 14 obręb Liliopol  - Łojewka; 

e) drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrówki długości ca 132 mb - działka nr 23 

obręb Ostrówki. 

3) Zaprojektowanie i remont: 

a) drogi gminnej nr 102857E relacji Dąbrowice - Dzięgost długości ca 2880 mb - 

działka nr 425 obręb Dąbrowice; 

b) drogi gminnej nr 102855E w miejscowości Augustopol długości ca 1840 mb - 

działka nr 83 obręb Augustopol. 

5. Zamówienie obejmuje: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym (zwanym dalej: PFU), zawierającej m.in.: 
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a) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych 

(jeśli konieczne, jeśli nie do celów opiniodawczych) w skali 1:500 (z naniesionymi 

granicami własności i numerami działek sąsiednich oraz z reperem roboczym); 

b) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium 

zagospodarowania w przypadku konieczności i/lub uzyskanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

c) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli będzie wymagana; 

d) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w tym rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego - jeżeli 

będzie wymagane; 

e) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew kolidujących z planowanymi 

pracami, oraz projektu nasadzeń – po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zamawiającym; 

f) opracowanie przedmiarów, kosztorysów scalonych; 

g) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

(dalej STWiORB); 

h) opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

i) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, 

opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji; 

j) uzyskanie akceptacji Zamawiającego przez złożeniem wniosku o pozwolenie na 

budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych; 

k) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub 

dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w tym uzyskanie 

pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę; 

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej 

opracowanej zgodnie z PFU; 

3) wymianę istniejącego oznakowania pionowego; 

4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego 

wraz wykonaniem obsługi geodezyjnej; w tym geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej – w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej na 

zewnętrznym nośniku Pendrive w formacie nieedytowalnym  

i edytowalnym (2 egz.); 

5) przygotowanie dokumentów do pozwolenia na użytkowanie. 

6. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej określa PFU, który stanowi integralną 

część niniejszej umowy. 
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§ 1A 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. W ramach obowiązków obejmujących zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji 

projektowej Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi dla prac projektowych 

wskazanymi w PFU.  

2. Opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi  

w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

3. Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane; 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie; 

3) opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej 

we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne 

uzgodnienia; 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 

opracowań i uzupełnień. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej („Projektanta”) 

podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane a ponadto 

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących 

czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem; 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych 

na podstawie projektu; 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy; 

4) udziału w odbiorze Inwestycji; 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości  

i problemów powstałych w toku robót budowalnych; 
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6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 5 powyżej nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian  

w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym 

również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organów 

wydających decyzje określające przebieg procesu inwestycyjnego w szczególności 

organów wydających decyzje związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

8. Wykonawca robót przed złożeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia  

w  stosownych urzędach i instytucjach zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię 

Zamawiającego. 

 

PRAWA  AUTORSKIE 

9. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej lub jej części, bez konieczności składania 

odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego zarówno 

własność nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,  

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, 

i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 

Zamawiającego; 

2)  w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu; 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 

jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 

bądź elektronicznej; 

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach  

i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu 

działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji 

zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentację projektową; 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o dokumentację projektową; 
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6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, 

remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 

10. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 

nieodpłatnie Zamawiającemu praw zależnych. 

11. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili Wykonawcę do 

złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 12 

niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraża/ 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej; 

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji; 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot; 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa; 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu; 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami; 

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 

związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem 

obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem 

działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia 

usunięcia wad. 

13. W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej części, Wykonawca przenosi 

nieodpłatnie na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych 

praw autorskich. 

14. W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej części, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

15. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi będzie się posługiwał  

w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną  

w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń  
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z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu prawa,  

w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 11 

powyżej oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób,  

z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od 

tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

16. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 

ust. 9-14 niniejszego paragrafu korzystanie z dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 

szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

17. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 

niniejszej umowy. 

18. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania 

wezwania; 

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, związanych 

z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 1B 

ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację zaplecza 

budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu umowy  

i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób 

złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej 

stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 

przewidziane w ustawie Prawo budowlane; 

2) opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji 

ruchu, a następnie wdrożenia i utrzymania organizacji; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty we własnym 

zakresie za te media; 
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4) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru 

nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku  

z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

6) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a także – w razie korzystania w trakcie 

realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu 

Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy; 

8) wykonania robót zgodnie z PFU oraz dokumentacją projektową; 

9) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych które 

zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych dokumentacją 

projektową – nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji projektowej; 

11) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych  

w STWiORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile są 

wymagane w STWiORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w STWiORB), 

protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w STWiORB), dziennika 

budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

13) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB; 

14) informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego  

o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne; 
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15) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach  

i w zakresie określonym w opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego STWiORB; 

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

17) dokonania – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej obiektu, 

terenów przyległych oraz dróg przy obiekcie, tras dostępu i urządzeń obcych na placu 

budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych; 

18) utrzymania na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości położonych 

na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania robót; 

19) usunięcia na swój koszt wszystkich wynikłych kolizji z sieciami znajdującymi się  

w zasięgu inwestycji, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci; 

20) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa 

budowlanego w tym uwzględnianie przy realizacji robót wytycznych Zamawiającego 

oraz inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku  

z umową będą wykonywane. 

4. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 

celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 

dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

6. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie. 

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót; 

2) urządzi plac i zaplecze budowy; 

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy); 

4) zabezpieczy plac budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru - każdorazowo na 

jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, 
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normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w zakresie wynikającym  

z dokumentacji projektowej w szczególności STWiORB. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych 

zorganizowanych przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania 

umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności 

postępu robót z Harmonogramem, w tym postęp rzeczowy i finansowy, okoliczności 

dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz 

innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących 

mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy: 14 miesięcy licząc od 

daty zawarcia umowy, tj. do dnia ………. r. 

2. Przekazanie placu budowy - ................................ r. (termin zostanie ustalony w dniu 

podpisania umowy z wykonawcą robót). 

3. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowych (zwany 

„Harmonogramem” lub „Harmonogramem zadania”), o którym mowa w § 3. 

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, 

uznaje się dzień zatwierdzenia bez zastrzeżeń przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i  Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. 

§ 3 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najpóźniej w dniu 

wyznaczonym na podpisanie umowy; 

2) każdorazowego uwzględnienia uwag przekazanych przez Zamawiającego w terminie  

3 dni roboczych od ich otrzymania. 
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3. Wykonawca odpowiednio przed wyznaczoną datą podpisania przez obie strony umowy 

przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia 

przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonać jego weryfikacji  

i przekazać ewentualne uwagi w formie pisemnej. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora 

Nadzoru zostanie podpisany przez Zamawiającego i od tego momentu będzie 

obowiązywał. 

6. Harmonogram zawiera w szczególności: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych 

oraz wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym  

z wyszczególnieniem prac projektowych oraz robót budowlanych; 

2) zakres robót do wykonania w każdym okresie/etapie rozliczeniowym, w tym prace 

projektowe oraz roboty budowlane.  

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności Harmonogramu  

z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę Harmonogramu wraz z uzasadnieniem 

składa Zamawiający lub Wykonawca.  

8. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku 

wystąpienia i utrzymywania się powyżej 7 dni niekorzystnych warunków 

atmosferycznych skutkujących wstrzymaniem robót z punktu widzenia technologii 

wykonania robót, a warunków tych nie można było przewidzieć. 

9. Zamiana Harmonogramu w przypadku, o którym mowa w ust. 8 nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

10. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść Harmonogramu strony 

dostosowują Harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony Harmonogram 

stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

§ 4 

UWARUNKOWANIA WYNAGRODZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SWZ oraz uzyskał przed 

złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące warunków 

terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj prac oraz materiałów niezbędnych do 

wykonania i zakończenia prac oraz uzyskał niezbędne informacje dotyczące ryzyka, 

trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty 

przetargowej; 

2) przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości  

i kompletności oraz stawek i cen podanych w swojej ofercie. 
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2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 

podstawie ceny ofertowej Wykonawcy. 

3. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy,  

w szczególności: koszty zakupu, załadunku, transportu, rozładunku sprzętu, dostawy, prac 

budowlanych, koszty uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz, ubezpieczenia 

Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac, 

przygotowania instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia ryczałtowego  

w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiązywania niniejszej 

umowy wynosi ……………………………………………………....… zł brutto (słownie : 

………………..……………………………………………...……………….....… złotych). 

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 składa się kwota netto 

……………………………………………….…………………………................ (słownie: 

………………………..…………………………………….……………………… złotych) 

oraz podatek VAT …….% tj. ………..…………………………………………………. zł. 

4. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeks 

Cywilny i który obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, 

które są niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności 

ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

5. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

w którym strony w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi 

częściowemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralną część umowy. 

6. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się 

wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania. 

§ 6 

ROZLICZENIE FINANSOWE 

1. Rozliczenie pomiędzy stronami odbędzie się etapowo w trzech częściach (transzach) -  

w tym dwóch rozliczeń częściowych - po zrealizowaniu przez Wykonawcą minimalnego 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w następujący sposób: 
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1) za wykonanie części przedmiotu umowy - pierwsza część wynagrodzenia zostanie 

wypłacona Wykonawcy w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę po 

ukończeniu łącznie 5 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy; 

2) za wykonanie części przedmiotu zamówienia - druga część wynagrodzenia zostanie 

wypłacona Wykonawcy w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę po 

ukończeniu łącznie około 55 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowić będzie około 55 % wynagrodzenia 

wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy; 

3) z tytułu zrealizowania przedmiotu zamówienia – trzecia część (płatność końcowa) 

wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy w oparciu o fakturę VAT wystawioną 

przez Wykonawcę po ukończeniu łącznie 100 % zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowić będzie pozostałą część 

wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej za zrealizowane roboty, zgodne z zakresem 

rzeczowym wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego, będzie sporządzony 

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i Zamawiającego protokół odbioru częściowego. 

3. Fakturę końcową Wykonawca wystawi Zamawiającemu, po odbiorze końcowym robót  

i po podpisaniu protokołu końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT na:  

Nabywca: Gmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, NIP: 7752406079. 

5. Termin płatności faktur – do 30 dni liczone od daty jej złożenia u Zamawiającego. 

6. Za dzień płatności wynagrodzenia ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu 

umowy,  przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem 

płatności należnego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za 

roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikających z umów  

o podwykonawstwo. Dowodami takimi są: kopie faktur  oraz potwierdzenia 

przelewu lub oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców  

o uregulowaniu wobec nich zobowiązań przez Wykonawcę. Niedostarczenie ww. 

dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową oraz wstrzymanie odpowiedniej 

części wynagrodzenia. 
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2) W przypadku uchylania się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zastosowanie mają zapisy § … ust. …. 

niniejszej umowy. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót przy pomocy Podwykonawców. 

2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym 

Podwykonawcą. 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej.  

5. Zamawiający może w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 

a) projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 

d) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji  

i zgody Wykonawcy; 

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, 
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nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec 

Zamawiającego; 

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 14 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie może być 

wyższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót, które mają być realizowane przez Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Z obowiązku przedkładania umowy o podwykonawstwo zwalnia się umowy o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

złotych. 

9. Zapisy ust. 1- 8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

10. Na każdym etapie realizacji inwestycji Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców  

i zakresu rozliczeń finansowych z nimi. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

12. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie Wykonawcę 

do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie. 

Okres ten nie stanowi opóźnienia w zapłacie. 

13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego 

zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 12 wyjaśnień w sposób 

wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.   

15. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy 

wykonującemu daną część przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
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dokonania potrącenia kwoty wypłaconej podwykonawcy z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

16. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Vat lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz  

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopią 

protokołu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 

sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych 

z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się  

w związku z realizacją umowy. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę  

z podwykonawców, z tym iż, w przypadku podwykonawców biorących udział w realizacji 

umowy, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia wymagania, o których mowa w rozdziale X SWZ w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawców będzie 

traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o którym 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

20. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania 

własne. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a Podwykonawcą 

zamówienia na roboty budowlane stosuje się procedurę określoną w niniejszym 

paragrafie.  
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24. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegają akceptacji Zamawiającego na 

zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umów  

o podwykonawstwo.  

25. Do wszelkich umów zawieranych między Podwykonawcą zamówienia na roboty 

budowlane a dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się 

odpowiednio postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca zobligowani są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej 

zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy.  

26. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

27. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania 

swoje. 

28. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty realizowane 

przez podwykonawców, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.  

§ 8 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz  

z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania 

umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia (nadzór przez działającego w imieniu 

Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego); 

3) przeprowadzania kontroli wykonywanych robót w zakresie prawidłowości 

wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jak również kontroli w zakresie 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących bezpośrednio czynności związane z realizacją inwestycji; 

4) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

5) terminowego dokonywania płatności za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy : 

1) przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji 

ruchu na czas trwania robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz 

zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona właściwe oznakowanie zgodnie  
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z zatwierdzonym projektem. Wykonawca będzie również dokonywał bieżącego 

przeglądu i konserwacji oznakowania; 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

3) zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 umowy, 

oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

4) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

5) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót 

przed ich zniszczeniem; 

6) zapewnienie w ciągłym czasie przejezdności dróg i dojazdu do przyległych posesji.  

W przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu lub przejazdu, Wykonawca, co 

najmniej na 3 dni przed planowaną przerwą poinformuje strony zainteresowane 

poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, zaś gminę poprzez informację przesłaną 

pocztą elektroniczną. Przerwa nie może trwać dłużej niż 1 dzień. W przypadku braku 

dojazdu Wykonawca wyznaczy objazd wraz z oznakowaniem go; 

7) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót oraz 

utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

8) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego oraz zabezpieczenie ich w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich; 

9) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający ma 

prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 

stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej 

jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 

dokona ich wymiany; 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek  

z prowadzonymi robotami; 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej wysokości; 

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

13) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

14) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia; 
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3. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych  

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 

wodnych lub obiektów inżynierskich. 

4. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków 

granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, 

fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich 

odtworzenia ponosi Wykonawca robót. 

5. Wykonawca  ponosi pełną  odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem 

urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiający 

zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji  

o urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie 

korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie 

stosownych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazać na ich istnienie. 

6. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym 

przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru 

Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo 

budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie 

przepisów tej ustawy. 

7. Wbudowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą  - 

Prawo budowlane. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać,  

w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał 

ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów  

i użytych materiałów, badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezbędnych z uwagi na 

bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjętych 

dokumentacja projektową, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Roboty takie będą mogły być 

wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu 

konieczności. Wykonanie robót bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie uprawnia do 

żądania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, 

którego to roszczeń Wykonawca się zrzeka. 

11. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu  

z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia,  
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a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

12. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

§ 9 

KIEROWNICY PRAC I KOORDYNATORZY PROJEKTU 

1. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika prac w osobie ………………….…, tel. ……………………………… 

posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………………………………… do 

projektowania/ projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej drogowej; 

2) Kierownika prac w osobie …………..….…, tel. …………………………. posiadający 

uprawnienia budowlane Nr …………………. do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 

2. Kierownicy prac mają obowiązek uczestniczenia w odbiorach i naradach 

koordynacyjnych. 

3. Kierownicy prac współpracują z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika prac. Zmiana może nastąpić jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko 

wówczas, jeżeli kwalifikacje i zdolności delegowanej osoby będą spełniały wymagania 

zawarte w rozdziale X ust. 1 pkt 4) SWZ  

5. Zamawiający, ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatorów Projektu, 

którzy reprezentują jego interesy w toku realizacji zamówienia oraz uprawnieni są do 

bieżących ustaleń z Wykonawcą w zakresie sposobu realizacji umowy oraz 

monitorowania przebiegu realizacji prac. 

6. Koordynatorzy projektu ze strony Zamawiającego: 

1) ……………………………………………., tel.: .…………………………………….., 

e-mail: ………………………………………………… 

2) ……………………………………………., tel.: .…………………………………….., 

e-mail: ………………………………………………… 

3) …………………………………………………. – Inspektor nadzoru inwestorskiego 

tel.: .……………………………….., e-mail: ……………………………………..…… 
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7. Jeżeli warunki umowy wyraźnie o tym nie stanowią, Koordynatorzy Projektu nie mają 

prawa zwolnienia Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej umowie i nie mają 

prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie mają prawa do składania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień niniejszej 

umowy. 

8. Wykonawca powinien zapewnić Koordynatorom Projektu swobodny dostęp do miejsc 

wykonywania prac, dostarczyć wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji 

prac montażowych i instalacyjnych, używanych maszyn i urządzeń, zastosowanych 

materiałów i jest zobowiązany do przekazywania dokumentów dotyczących realizacji 

umowy. 

9. Koordynatorzy Projektu są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach. 

10. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, wynikająca z braku 

Kierownika budowy, będzie traktowana jako powstała z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

11. Do obowiązków Koordynatorów Projektu należy w szczególności: 

1) kontrola realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

2) akceptacja aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

3) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania 

poszczególnych etapów zamówienia i terminów wykonania poszczególnych 

elementów prac, 

4) kompletowanie dokumentów związanych z realizacją umowy, 

5) organizowanie odbiorów, 

6) akceptowanie faktury częściowej i końcowej, 

7) uzgadnianie z Wykonawcą sposobu oraz terminu usunięcia wad i usterek ujawnionych 

w toku realizacji i odbioru prac objętych niniejszą Umową. 

 

§ 10 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, na wymaganą w ww. postępowaniu 

minimalną sumę gwarancyjną w wysokości 4 000 000,00 PLN, co potwierdza opłacona 

polisa ubezpieczenia nr ……………….. wystawiona przez …………………….. na okres 

………………. -………………. 

2. Na pozostały okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się składać 

Zamawiającemu opłacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na który 

została zawarta. W przypadku braku przedłożenia polisy, Zamawiający może wstrzymać 
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prowadzenie prac do czasu jej przedłożenia, bez możliwości przedłużenia terminu 

wykonania całego przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy lub odstąpić od 

umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie 

stanowi rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*.  
*(zapisy ust. 2 mają zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży polisę na  

okres krótszy niż termin realizacji niniejszej umowy) 

 

§ 11 

INSPEKTOR NADZORU 

1. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który upoważniony będzie do 

bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót  

i ich wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.  

2. Inspektor nadzoru działa w imieniu i na koszt Zamawiającego w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) – dalej prawo budowlane, oraz w granicach umocowań 

nadanych niniejszą umową i umowami o wykonanie obowiązków inspektora nadzoru 

budowlanego. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inspektor nadzoru nie ma 

prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

w wysokości 5 % ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 2, co stanowi kwotę …………….……………………..…. zł 

(słownie: ………………………………………..………………..… złotych …/100)  

w formie …………………..…………………….  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń  

z tytułu gwarancji i  rękojmi w tym kosztów wykonania zastępczego. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w pełnej wysokości w formie przewidzianej w art. 

450 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form. Szczegółowy tryb zmiany zabezpieczenia, 

przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów strony ustalą w formie pisemnej. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu wpłacone zostanie na konto 

Zamawiającego w pełnej wysokości najpóźniej w dniu podpisania umowy.  
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5. Strony ustalają, że wniesione w pieniądzu zabezpieczenie  zostanie zwrócone  

w następujący sposób: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego 

zamówienia za należycie wykonane; 

2) 30 % wysokości zabezpieczenia - nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia o którym mowa w § 12 ust.  

5 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych wad lub jest  

w trakcie ich usuwania. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

8. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niż zabezpieczenie w pieniądzu, 

Wykonawca  najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokument 

potwierdzający uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemną akceptację od 

Zamawiającego. 

9. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokument zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy powinien zawierać klauzulę dotyczącą zarówno 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. Gwarancja zabezpieczenia musi być ona: nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna 

na pierwsze żądanie. 

10. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 2 

ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego 

zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem 

konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia.  

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, zaś Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 
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§ 13 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,  

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji  

i rękojmi za wady robót będących przedmiotem umowy na zasadach określonych  

w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy 

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ………….. (zgodnie  

z ofertą Wykonawcy), liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy  

i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym powyżej, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych 

usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 

5. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,  

a następnie drogą elektroniczną na adres e-mail:………………………………………....... 

6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym na własny koszt do przystąpienia 

do naprawy i usunięcia usterek w ciągu 3 dni od zgłoszenia dokonanego przez 

Zamawiającego. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą w dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek  

w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do 

naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 6, Zamawiającemu 

przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania 

naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów 

strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez 

niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 
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urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

13. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu 

umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych 

ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 

wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej 

naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł 

lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

15. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd 

gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy 

przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.   

16. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż  

w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 

chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

17. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub 

usterek w terminie, lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub 

usterek  występujących w  sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu 

katastrofy, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad 

lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi,  

a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

o którym mowa w § 12 umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

W przypadku, gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  
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§ 14 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA  

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę  

u Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1510 ze zm.), zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymagania powyższe 

dotyczą pracowników, którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane  

z wykonywanie robót w szczególności roboty ziemne, przygotowawcze, roboty drogowe 

oraz osoby obsługujące sprzęt (tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu). 

2. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do 

wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę 

o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia 

przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa 

powyżej, na umowę o pracę.  

3. Wykonawca lub podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy jest obowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji zadania, lecz nie później 

niż w dniu przekazania placu budowy wykaz osób i stosowne oświadczenie że osoby 

te są zatrudnione na umowę o pracę. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie 

realizacji umowy Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny 

wykaz w terminie 7 dni od dnia zmiany osób.  

4. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o którym mowa w ust. 3 powinno 

zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i liczby 

tych osób, dat zawarcia i rodzaju umów o pracę, zakres obowiązków pracownika (jeżeli 

został sporządzony) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

5. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących 

roboty na podstawie umowy  pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym 

mowa w ust. 1 lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego 

obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej 

umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed wykonaniem przedmiotu umowy Pracownicy 

wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów  

o ochronie danych osobowych oraz będą posiadali aktualnie badania lekarskie, niezbędne 

do wykonywania powierzonych im obowiązków. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wyposażenie Pracowników 

wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy. 
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8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

9. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody  

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  

o pracę i zakres obowiązków pracownika (jeżeli został sporządzony); 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione 

adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników itp.). Imię, nazwisko i stanowisko 

pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

(zanonimizowane analogicznie j. w.); 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń (zanonimizowane analogicznie j. w.). 

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  w ust. 1 czynności, co może 
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skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz 

naliczeniem kary umownej.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 15 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca  zgłasza 

wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadomienia o tej gotowości 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

2) Inspektor Nadzoru w obecności Zamawiającego dokona odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia  

i potwierdzi odbiór robót wpisem do dziennika budowy.  

2. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przez ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

3. Odbiór częściowy: 

1) Odbiór częściowy robót może nastąpić w odniesieniu do części wykonywanych robót; 

2) Warunkiem dokonania odbioru częściowego będzie dostarczenie Zamawiającemu 

zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych robót podpisanego przez osobę 

nadzorującą (inspektora nadzoru);  

3) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru 

dokumentacji projektowej o której mowa w § 1A umowy; 

4) każdy z odbiorów elementów (zakresów) robót będzie potwierdzony protokołem 

odbioru elementów robót podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru,  

i Kierownika budowy, stanowiącym załącznik do faktury częściowej; 

5) Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów 

gwarancyjnych; 

6) Zamawiający ma prawo nie dokonać odbioru częściowego, jeśli wykonane roboty 

zawierają jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

ich usunięcia. 

4. Odbiór końcowy: 
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1) wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do 

odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj.: 

a) oświadczenia Kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie  

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz  

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenów używanych przez 

Wykonawcę do stanu pierwotnego; 

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

c) dziennik budowy; 

d) dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania danych etapów robót, 

których odbiór dotyczy (tj.: wyniki badań, atesty i świadectwa jakości 

wbudowanych materiałów). 

5. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 

1 niniejszego paragrafu wraz ze zgłoszeniem pisemnie gotowości wykonanych robót do 

odbioru końcowego, Zamawiający dopuszcza, aby zostały one uzupełnione najpóźniej  

w dniu odbioru końcowego.   

6. Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszą umową. 

7. Wykonawca po zakończeniu realizacji części lub po zakończeniu realizacji całości robót 

zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy 

zawiadamiając osobę nadzorującą (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu. 

8. O osiągnięciu gotowości do każdego z ww. odbiorów Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@dabrowice.pl  oraz do 

wiadomości na adres e-mail: zamówienia_publiczne@dabrowice.pl lub 

korespondencyjnie na adres siedziby Zamawiającego.  

9. Każdy odbiór dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

10. Zamawiający dokona odbioru częściowego/końcowego w terminie do 7 dni roboczych 

licząc od następnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia o którym mowa w ust. 8. 

11. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, to: 

a) zamawiający wyznaczy termin do usunięcia tych wad; 

b) za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2 ust. 1 do dnia usunięcia wad 

zostaną naliczone kary zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3); 

c) po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany wystąpić ponownie o dokonanie 

odbioru przez Zamawiającego; 

mailto:sekretariat@dabrowice.pl
mailto:zamówienia_publiczne@dabrowice.pl
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2) nienadające się do usunięcia (wady trwałe): 

a) zamawiający przerywa czynności odbioru końcowego i żąda wykonania 

przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w wyznaczonym terminie  

z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego w § 2 ust. 1, jak 

za nie wykonanie robót w terminie (§ 16 ust. 2 pkt 2); 

b) zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 10.  

 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) 0,5 % wartości zamówienia (wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy)   

za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 1; 

2) 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy; 

3) 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia następnego po dniu 

wyznaczonym na usunięcie wad do dnia usunięcia; 

4) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej 

dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto za każdy 

dzień przerwy; 

5) za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 2; 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy – 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

§ 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego  

z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem  są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego § 5 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego § 5 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek; 
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust. 2 za każdy stwierdzony 

przypadek; 

10) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 14 ust. 1 lub 

nie przedłożenia w wymaganym terminie żądanych w § 14 ust. 3 i  11 oświadczeń lub 

dokumentów Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej 

umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku 

zatrudnienia na postawie Umowy o pracę;  

11) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, Kierowników robót 

będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego lub zostanie 

stwierdzony brak podjęcia obowiązków kierownika budowy lub kierowników robót 

lub brak obecności ich na budowie, o których mowa w § 1B ust. 2 pkt. 1)  umowy –  

w wysokości 200,00 zł. za każde naruszenie, do maksymalnej wysokości  

10.000,00 PLN; 

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie na czas prowadzenia robót, braku oznakowania lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

nieprawidłowości. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy,  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

zwłoki liczonej od terminu wskazanego § 2 ust. 1; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –  

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

unormowanej w  art. 456 ustawy Pzp. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 30 % wartości zamówienia. 

5. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 
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§ 17 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

1) Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: 

a) określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Zmiany umowy mogą być inicjowane prze Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której 

został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej  

z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 

1) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie 

wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na 

warunki realizacji umowy; 

2) zmiany Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy Podwykonawca musi 

spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać Podwykonawca pierwotny); 

3) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający a zmiana taka 

stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili składania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany 

technologii wykonania robót lub niedostępności materiałów niezbędnych do 

wykonania prac zgodnie z harmonogramem; 

4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w innych umowach wiążących Zamawiającego, w szczególności umowach  

z instytucjami nadzorującymi wdrażanie programów, w ramach których realizowane 

jest Zamówienie, w tym: wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, w tym 

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji zmniejszenia bądź cofnięcia 

Zamawiającemu przyznania dofinansowania z umowy o dofinansowanie, na realizację 

przedmiotowej umowy lub zmiany tejże umowy o dofinansowania. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy  

w przypadku: 

1) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2) wystąpienie okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu  

w życie umowy; 
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3) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron; 

4) zmiany będą następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu 

budowy uniemożliwiających wykonanie robót realizowanych w ramach 

przedmiotowego zamówienia; 

5) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonania lub finansowania robót 

budowlanych; 

6) wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

umowy przez doświadczonego wykonawcę oraz również w przypadku wystąpienia 

wypadków drogowych powstałych w strefie robót; 

7) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 

zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub  

w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; 

8) wystąpienia siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, 

ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne; 

9) wystąpienia opadów deszczu o natężeniu 30l/m2 w ciągu doby lub występowania 

opadów deszczu przez min. 5 dni następujących po sobie potwierdzone przez stację 

meteorologiczną; 

10) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii,  

w tym COVID-19 lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, 

na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia 

tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. 

Zmiana taka może w szczególności dotyczyć: 

a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowego zawieszenia 

wykonywania umowy lub jej części; 

b) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; 

c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

- o okres trwania tych przeszkód. 

5. Okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszą być zgłoszone przez 

Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez Zamawiającego. Strony 

ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy. Podstawą do 

ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkód uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikła z działań lub braku działań 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
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7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez 

Zamawiającego z Wykonawcą. 

§ 18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. a) 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie jest uprawniony do 

żądania ani kar ani odszkodowania. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

4. Zamawiającemu niezależnie od przesłanek wskazanych w Kodeksie cywilnym 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy  

w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do robót, przerwał lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób 

nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jeśli w ocenie 

Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. 

Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez Inwestora 

Zastępczego; 

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub umową, nie 

reaguje na interwencje Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, dotyczące poprawek  

i zmian sposobu wykonania danych robót lub przedmiot umowy jest wykonywany 

przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień co potwierdza Inspektor 

Nadzoru stosownym. Odstąpienie w takim przypadku powinno być poprzedzone co 

najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzeżeniami ze strony Inspektora Nadzoru; 

3) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego; 

4) wystąpi konieczność kilkukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 13, lub 
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konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót toku wraz z zestawieniem wartości wykonywanych robót według 

stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

8. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie  

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy  

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

§ 19 

KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy dotyczące wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w następujących warunkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46), 
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− jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt. 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – wysokość wynagrodzenia netto pozostaje 

bez zmian, zmianie podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej – wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokości minimalnej stawki godzinowej 

na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad na podwyższenie 

kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

–Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad na podwyższenie 

kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie zostanie 

podwyższone w drodze aneksu do umowy o kwotę wzrostu kosztów, wynikających ze 

zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

3. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych 

specjalistycznych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% 

w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie 

umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do 

wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert. 
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4. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, 

dostawy i usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały 

być wykonane w ciągu 10 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

5. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika 

oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia 

złożenia wniosku). 

6. W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w ust. 3, waloryzacja 

będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu 

złożenia wniosku o 1%, jednak nie więcej niż 0,5 % wynagrodzenia łącznego Wykonawcy 

wskazanego w § 5 ust. 2 umowy. 

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3-6 zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie  

z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1360 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 

2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności  

z tytułu niniejszej umowy. 
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5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,  

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowiązują się poddać 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub – jeśli strony tak zgodnie 

postanowią – przed wybranym mediatorem. 

6. Jeśli powyższe metody rozwiązywania sporów nie będą skuteczne właściwy będzie sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Integralną częścią umowy jest: 

1) Formularz ofertowy Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

4) Oryginał wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

niepieniężnej. 

8. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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