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Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWA NR ZP.271.01.2023

Wdniu.........ooooi roku pomiedzy Gming Dabrowice majaca siedzibe

w Dabrowicach, ul. Nowy Rynek 17 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Dgbrowice Dorot¢ Dgbrowska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Skowronskiej,

A TITMNG oottt et etaesnaeen ,

NIP...ooovieieeeeeen ,REGON ..............oeal. zwang w dalszej tre$ci umowy,
Wykonawca” reprezentowang przez:
TP P TSP UPTPROPRPRN
OSSR

zostata zawarta umowa o tresci nastgpujacej, bedaca wynikiem postgpowania w sprawie
udzielenia zamoéwienia publicznego znak ZP.271.01.2023 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamoOwienia publicznego (okreslonego w tresci
umowy réwniez jako ,Inwestycji’) pn. ,Remont drég gminnych na terenie Gminy
Dabrowice” w formule ,,Zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Zamowienie udzielane jest na podstawie szczegdtowych warunkéw i1 zasad Regulaminu
Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Fundusz POLSKI £LAD - Program
Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwalg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 01
lipca 2021 r. oraz Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z powyzszego
Programu nr Edycja2/2021/8499/PolskiLad.

3. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i1 wykonanie robdot budowlanych
zwigzanych z przebudowg, remontem oraz utwardzeniem drég gminnych.

4. Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje, m.in.:

1) zaprojektowanie i przebudowg:

a) drogi gminnej nr 2152E wraz z drogg wewngtrzng w miejscowosci Zgorze
dhugos$ci ca 1378 mb - dziatka nr 89; 91/1 obreb Zgorze;

b) drogi wewngtrznej w miejscowosci Baby dtugosci ca 498 mb - dziatka nr 175
obregb Baby;

C) drogi wewnetrznej w miejscowosci Baby dlugosci ca 1117 mb - dziatka nr 75; 94
obreb Baby;
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2)

3)

d)

9)

h)

)

K)

drogi gminnej nr 102855E w miejscowosci Augustopol dtugosci ca 895 mb -
dziatka nr 83 obrgb Augustopol;

drogi gminnej nr 102856E w miejscowosci Augustopol dhugosci ca 661 mb -
dziatka nr 188/1 obrgb Augustopol;

drogi wewnetrznej z wylaczeniem terenu kolei w miejscowosci Piotrowo dtugosci
ca 568 mb - dziatka nr 832; 831 obreb Dabrowice;

drogi wewnetrznej w miejscowosci Piotrowo dlugosci ca 542 mb - dziatka nr 798
obreb Dabrowice;

drogi wewnetrznej w miejscowosci Witawa dtugosci ca 70 mb - dziatka nr 742
obreb Dabrowice;

drogi gminnej nr 102857E (ul. Przedecka) w miejscowosci Dabrowice dtugosci ca
235 mb - dziatka nr 142 obreb Dabrowice;

drogi wewngetrznej (ul. Dzialy) w miejscowosci Dabrowice dtugosci ca 440 mb -
dziatka nr 296 obreb Dabrowice;

drogi wewng¢trznej (ul. Dziggost) w miejscowos$ci Dabrowice dlugosci ca 466 mb -
dziatka nr 419 obreb Dabrowice.

Zaprojektowanie i utwardzenie:

a)

b)

c)

d)

e)

drogi wewnetrznej w miejscowosci Zgorze dtugosci ca 842 mb - dziatka nr 15
obreb Zgorze;

drogi wewnetrznej w miejscowosci Piotrowo oraz Liliopol dtugosci ca 1471 mb -
dziatka nr 885; 879 obreb Dabrowice oraz 54 obrgb Liliopol — Lojewka;

drogi wewnetrznej (ul. 2 Maja) w miejscowosci Dabrowice dtugosci ca 406 mb -
dziatka nr 426 obrgb Dabrowice;

drogi wewnetrznej oraz drogi gminnej nr 102857E w miejscowosci Liliopol
dhugosci ca 1120 mb - dziatka nr 10; 14 obreb Liliopol - Lojewka;

drogi wewnetrzne] w miejscowosci Ostrowki dlugosci ca 132 mb - dziatka nr 23
obreb Ostrowki.

Zaprojektowanie i remont:

a)

b)

drogi gminnej nr 102857E relacji Dabrowice - Dziggost dtugosci ca 2880 mb -
dziatka nr 425 obreb Dabrowice;

drogi gminnej nr 102855E w miejscowosci Augustopol dhugosci ca 1840 mb -
dziatka nr 83 obreb Augustopol.

5. Zamodwienie obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (zwanym dalej: PFU), zawierajacej m.in.:
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2)

3)
4)

5)

a) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych
(jesli konieczne, jesli nie do celow opiniodawczych) w skali 1:500 (z naniesionymi
granicami wlasnosci i numerami dziatek sasiednich oraz z reperem roboczym);

b) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium
zagospodarowania w przypadku koniecznos$ci i/lub uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

€) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - jezeli bedzie wymagana;

d) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w tym rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego - jezeli
bedzie wymagane;

e) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wyciecie drzew kolidujacych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzeh — po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym;

f) opracowanie przedmiaréw, kosztoryséw scalonych;

g) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
(dalej STWIORB);

h) opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,;

1) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiajagcego wymaganych prawem decyzji,
opinii, uzgodnien 1 sprawdzen dokumentacji projektowej dla planowanej
inwestycji;

J) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego przez zlozeniem wniosku o pozwolenie na
budowg lub zgloszenia wykonania rob6t budowlanych;

k) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowg¢ lub
dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych w tym uzyskanie
pisma o braku sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe;

wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
opracowanej zgodnie z PFU;

wymiang istniejacego oznakowania pionowego;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego
wraz wykonaniem obshugi geodezyjnej; w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej na
zewnetrznym no$niku Pendrive w formacie nieedytowalnym
I edytowalnym (2 egz.);

przygotowanie dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

6. Szczegélowy zakres dokumentacji projektowej okresla PFU, ktory stanowi integralna
cz¢$¢ niniejszej umMowy.
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§ 1A
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach obowigzkdéw obejmujacych zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi dla prac projektowych
wskazanymi w PFU.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢é wykonane zgodnie z PFU
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
W dniu wydania jej Zamawiajacemu.

3. Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowigzuje si¢:

1) zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane;

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie;

3) opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowane;j
we wszystkich specjalnosciach, a w szczegélnosci posiadajacej niezbedne
uzgodnienia;

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,
zatwierdzen 1 innych dokumentéw koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej (,,Projektanta’)
podstawowych obowiazkdéw wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane a ponadto
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdélnosci nastepujacych
czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem;

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na podstawie projektu;

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materialow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy;

4) udziatu w odbiorze Inwestycji;

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
1 probleméw powstatych w toku rob6t budowalnych;
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6) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 5 powyzej nie podlegaja
odrebnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zadaniami organdéw
wydajacych decyzje okreslajace przebieg procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci
organdw wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowg.

8. Wykonawca robot przed zlozeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
w stosownych urzgdach i instytucjach zobowigzany jest uzyska¢ pozytywng opini¢
Zamawiajacego.

PRAWA AUTORSKIE

9. Z chwilg wydania dokumentacji projektowej lub jej czgséci, bez koniecznos$ci sktadania
odrebnych o$wiadczen, Wykonawca przenosi nieodptatnie na Zamawiajacego zarowno
wilasno$¢ nosnikow, na ktorych dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i petne
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji, w tym w szczegolnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamigci komputerowe;j,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego;

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet 1 inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktoérych utwér utrwalono,
w szczegolnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie papierowe;j
badz elektronicznej;

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczego6lnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 dokumentacje projektowa;

5) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnoséci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa,;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
p6zniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji,
remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja projektowa.

Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich
przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela
nieodptatnie Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 12
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraza/
wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej;

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji;

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;
4) decydowanie 0 sposobie oznaczenia autorstwa;
5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i forme utworu;

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami;

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego
zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem
obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem
dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cia zastgpczego zlecenia
usunigcia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej czeSci, Wykonawca przenosi
nieodptatnie na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej czes$ci, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bedzie si¢ postugiwat
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang
w wyniku wykonywania niniejsze] umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen



Znak sprawy: ZP.271.01.2023

16.

17.

18.

z utwordOw o0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktorych mowa w ust. 11
powyzej oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od o0sob,
z ktorymi begdzie wspodipracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien
ust. 9-14 niniejszego paragrafu korzystanie z dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesic w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

§ 1B
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robot 1 zapewni organizacje zaplecza
budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania Kierownictwa robot przez kierownika budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy
1 w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazane] w wykazie 0sob
ztozonym w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia Publicznego) posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywala obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane;

2) opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nastepnie wdrozenia i utrzymania organizaciji,

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty we wilasnym
zakresie za te media;
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4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdod na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg wobec o0sOb trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku
z nienalezytym Wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a takze — w razie korzystania w trakcie
realizacji robot z sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

8) wykonania robdt zgodnie z PFU oraz dokumentacjg projektowa;

9) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo6t subsydiarnych ktore
zgodnie z wiedzg techniczng s3 niezbgdne do wykonania robdt objetych dokumentacja
projektowa — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej;

11)niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWiIORB), protokotow pomiarow (o ile sa wymagane w STWiIORB),
protokotow odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w STWIORB), dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13)uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajag Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

14)informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spoteczno$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamknigcie drog, wodociggdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;
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15)informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru roboét zanikajacych w terminach
1 w zakresie okre§lonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego STWiORB;

16) niezwloczne informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zaistniatych na

terenie budowy kontrolach i wypadkach;

17)dokonania — przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej obiektu,
terendw przylegtych oraz drég przy obiekcie, tras dostepu 1 urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robot budowlanych;

18) utrzymania na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci potozonych
na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania robot;

19)usunigcia na swoj koszt wszystkich wyniktych kolizji z sieciami znajdujagcymi si¢
w zasiggu inwestycji, zgodnie z warunkami okre§lonymi przez gestora sieci;

20) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cig, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego w tym uwzglednianie przy realizacji robot wytycznych Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z umowa beda wykonywane.

4. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

5. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

6. Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

7. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot;
2) urzadzi plac i zaplecze budowy;
3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy);
4) zabezpieczy plac budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru - kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami,



Znak sprawy: ZP.271.01.2023

10.

11.

normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robdt w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej w szczegdlnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatlow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 §wiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
zorganizowanych przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych oso6b, w celu omodwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnoSci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na naradach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do zgodnos$ci
postepu robdot z Harmonogramem, w tym postep rzeczowy i finansowy, okoliczno$ci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych
miec istotny wptyw na realizacje inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

§2
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadania obje¢tego przedmiotem niniejszej umowy: 14 miesiecy liczac od
daty zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r.

Przekazanie placu budowy - .......cccooiiiiiinnnns r. (termin zostanie ustalony w dniu
podpisania umowy z wykonawcg robot).

Termin wykonania poszczegodlnych elementow robdt skladajacych si¢ na przedmiot
zaméOwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowych (zwany
,2Harmonogramem” lub ,,Harmonogramem zadania”), o ktérym mowa w § 3.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dzien zatwierdzenia bez zastrzezen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Przedmiot umowy realizowany bedzie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zalacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najpdzniej W dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy;

2) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajacego w terminie
3 dni roboczych od ich otrzymania.
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Wykonawca odpowiednio przed wyznaczong data podpisania przez obie strony umowy
przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty ztozenia
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonaé¢ jego weryfikacji
1 przekaza¢ ewentualne uwagi w formie pisemne;.

Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora
Nadzoru zostanie podpisany przez Zamawiajagcego 1 od tego momentu bedzie
obowigzywat.

Harmonogram zawiera w szczegolnosci:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapoéw rozliczeniowych
oraz warto§¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
z wyszczeg6lnieniem prac projektowych oraz robot budowlanych;

2) zakres robot do wykonania w kazdym okresie/etapie rozliczeniowym, w tym prace
projektowe oraz roboty budowlane.

Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci Harmonogramu
z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiang¢ Harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
wystagpienia 1 utrzymywania si¢ powyze] 7 dni niekorzystnych warunkow
atmosferycznych skutkujacych wstrzymaniem robot z punktu widzenia technologii
wykonania robo6t, a warunkow tych nie mozna byto przewidzie¢.

Zamiana Harmonogramu w przypadku, o ktérym mowa w ust. 8§ nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ Harmonogramu strony
dostosowuja Harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony Harmonogram
stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§4
UWARUNKOWANIAWYNAGRODZENIA
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) szczegdtowo przeanalizowal opis przedmiotu zaméwienia w SWZ oraz uzyskat przed
ztozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace warunkow
terenowych, wziat pod uwage rozmiar i rodzaj prac oraz materiatéw niezbednych do
wykonania i1 zakonczenia prac oraz uzyskat niezbedne informacje dotyczace ryzyka,
trudnosci 1 innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargowej;

2) przed zlozeniem oferty przetargowej upewnit si¢ co do jej prawidlowosci
1 kompletnos$ci oraz stawek i cen podanych w swojej ofercie.
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2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
w szczegblnosci: koszty zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku sprzetu, dostawy, prac
budowlanych, koszty uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz, ubezpieczenia
Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac,
przygotowania instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.
§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje si¢ form¢ wynagrodzenia ryczaltowego
w wysokosci podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowigzywania niniejszej

UIMOWY WYTIOST .t ttteittettenteteettete et ete et et eaeeneententeeneenanenss zt brutto (stownie :
.................................................................................................... ztotych).
3. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 sklada si¢ kwota netto
..................................................................................................... (stownie:
................................................................................................... zlotych)
oraz podatek VAT ....... 1 PR PPN 28

4. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeks
Cywilny 1 ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace,
ktore sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktorym strony w szczeg6lnosci okre$la, ktore prace beda podlegaly odbiorowi
czesciowemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy.

6. Wykonawca zapoznat si¢ szczegblowo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje si¢
wykonac je w catosci za umowiong ceng, wraz z przekazaniem do uzytkowania.

§6
ROZLICZENIE FINANSOWE

1. Rozliczenie pomiedzy stronami odbedzie si¢ etapowo w trzech czesciach (transzach) -
w tym dwoch rozliczen czesciowych - po zrealizowaniu przez Wykonawcg minimalnego
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w nast¢pujacy sposob:
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1) za wykonanie cze$ci przedmiotu umowy - pierwsza czeS¢ wynagrodzenia zostanie
wyplacona Wykonawcy w oparciu o faktur¢ VAT wystawiong przez Wykonawce po
ukonczeniu tacznie 5 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy;

2) za wykonanie czesci przedmiotu zamoéwienia - druga cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie
wyplacona Wykonawcy w oparciu o faktur¢ VAT wystawiong przez Wykonawce po
ukonczeniu tacznie okoto 50 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowi¢ bedzie okoto 45 % wynagrodzenia
wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy;

3) z tytulu zrealizowania przedmiotu zamdéwienia — trzecia czg¢$¢ (ptatnos¢ koncowa)
wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy w oparciu o fakture VAT wystawiong
przez Wykonawce po ukonczeniu tacznie 100 % zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowi¢ bedzie pozostaly czes$¢
wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

2. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej za zrealizowane roboty, zgodne z zakresem
rzeczowym wynikajagcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego, bedzie sporzadzony
przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego protokot odbioru czesciowego.

3. Fakture koncowag Wykonawca wystawi Zamawiajacemu, po odbiorze koncowym robot
1 po podpisaniu protokotu koncowego robét i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

4. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Nabywca: Gmina Dgbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dabrowice, NIP: 7752406079.
5. Termin ptatnosci faktur — do 30 dni liczone od daty jej ztozenia u Zamawiajacego.
6. Za dzien platnosci wynagrodzenia ustala si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czg¢sci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje si¢ nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
roboty stanowigce przedmiot odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wynikajacych z  umow
0 podwykonawstwo. Dowodami takimi s3a: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu lub oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
o uregulowaniu wobec nich zobowiazan przez Wykonawce. Niedostarczenie ww.
dowodow traktowane bedzie jako uchylanie si¢ Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1 uruchamia procedury przewidziane niniejszg umowa oraz wstrzymanie odpowiedniej
czesci wynagrodzenia.
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2) W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zastosowanie majg zapisy § ... Ust. ....
niniejszej umowy.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pi$mie pod
rygorem niewaznosci.

§7
PODWYKONAWCY
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czgsci robot przy pomocy Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgeczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy moze w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo  zglosi¢  pisemne  zastrzezenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

d) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wuslugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy;

f) umowa o podwykonawstwo nie =zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
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nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego;

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 14

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot 1 wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢
wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania roboét, ktore majg by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z obowiagzku przedktadania umowy o podwykonawstwo zwalnia si¢ umowy o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
ztotych.

Zapisy ust. 1- 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Na kazdym etapie realizacji inwestycji Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
wyjasnien 0dno$nie zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow
1 zakresu rozliczen finansowych z nimi.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie Wykonawce
do zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodoéw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie.
Okres ten nie stanowi opoznienia w zaplacie.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 12 wyjasnien w sposéb
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W  przypadku zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujacemu dang czes¢ przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
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dokonania potragcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Vat lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
protokotu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sadowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie¢
W zwigzku z realizacjg umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcow, z tym iz, w przypadku podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji
umowy, za pomoca ktoérych Wykonawca wykazal spelnianie warunkow udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia wymagania, o ktorych mowa w rozdziale X SWZ w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w toku postepowania o udzielenie zamowienia.

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcéw bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
wlasne.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z Kktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okres§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane stosuje si¢ procedur¢ okreslong w niniejszym
paragrafie.
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Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajgcego na
zasadach 1 warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow
0 podwykonawstwo.

Do wszelkich umow zawieranych migdzy Podwykonawcg zamoéOwienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stosuje si¢
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu pisemne;j
zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sg Juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ zaméwienia.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw jak za dzialania
swoje.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty realizowane
przez podwykonawcow, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.

§8
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania

umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia (nadzor przez dzialajacego w imieniu
Zamawiajacego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

3) przeprowadzania kontroli wykonywanych robot w zakresie prawidtowosci
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, jak rowniez kontroli w zakresie
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych bezposrednio czynnos$ci zwigzane z realizacja inwestycji;

4) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) terminowego dokonywania ptatnosci za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy :

1) przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu na czas trwania robot wraz ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniem przez stosowny organ 1 wykona wlasciwe oznakowanie zgodnie
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z zatwierdzonym projektem. Wykonawca bedzie réwniez dokonywat biezacego
przegladu i konserwacji oznakowania;

2) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

3) zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem okre§lonym w § 1 umowy,
oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

4) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych;

5) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

6) zapewnienie w cigglym czasie przejezdnosci drog i dojazdu do przylegtych poses;ji.
W przypadku braku mozliwosci zapewnienia dojazdu lub przejazdu, Wykonawca, co
najmniej na 3 dni przed planowang przerwa poinformuje strony zainteresowane
poprzez ogloszenia na tablicach ogloszen, za$ gmine poprzez informacj¢ przestang
poczta elektroniczng. Przerwa nie moze trwa¢ dtuzej niz 1 dzien. W przypadku braku
dojazdu Wykonawca wyznaczy objazd wraz z oznakowaniem go;

7) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot oraz
utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

8) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz zabezpieczenie ich w sposOb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i 0sob trzecich;

9) w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa zlej
jakos$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt

dokona ich wymiany;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz 1 dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody w petnej wysokosci;

12)terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

13) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru;

14)usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;
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Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ ochrony reperow oraz stupkow
granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunigcia reperu,
fakt ten nalezy zglosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znakow koszty ich
odtworzenia ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiajacy
zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wyltacznego zrddla informacji
o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie
korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie
stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskaza¢ na ich istnienie.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisow tej ustawy.

Whbudowane materiaty muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i1 na kazde Zadanie Zamawiajacego okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia cigzarow
1 uzytych materialow, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wilasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
dokumentacja projektowa, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajacego przed przystapieniem do ich wykonania. Roboty takie beda mogty byc¢
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci. Wykonanie robot bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie uprawnia do
zadania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia,
ktérego to roszczen Wykonaweca si¢ zrzeka.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i osob do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia,
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a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne
z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ robdt budowlanych, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

§9
KIEROWNICY PRAC | KOORDYNATORZY PROJEKTU

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika prac w osobie ......................... s tel
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .............ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, do
projektowania/ projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

2) Kierownika prac w osobie ..................... Jtelo o posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Kierownicy prac maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach 1 naradach
koordynacyjnych.

Kierownicy prac wspolpracuja z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazanym przez
Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika prac. Zmiana moze nastapi¢ jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko
wowczas, jezeli kwalifikacje 1 zdolnosci delegowanej osoby beda spelnialy wymagania
zawarte w rozdziale X ust. 2 pkt 4) SWZ

Zamawiajacy, ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatorow Projektu,
ktérzy reprezentuja jego interesy w toku realizacji zamowienia oraz uprawnieni sg do
biezacych wustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji umowy oraz
monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy projektu ze strony Zamawiajgcego:

L) stel ,
E-mail: ...

2) =) I ,
E-mail: ...

K ) N — Inspektor nadzoru inwestorskiego
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Jezeli warunki umowy wyraznie o tym nie stanowig, Koordynatorzy Projektu nie maja
prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie i nie majg
prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie maja prawa do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajagcego w zakresie zmiany postanowien niniejszej

umowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostep do miejsc
wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow realizacji
prac montazowych 1 instalacyjnych, uzywanych maszyn i1 urzadzen, zastosowanych
materialow 1 jest zobowigzany do przekazywania dokumentéw dotyczacych realizacji

umowy.

Koordynatorzy Projektu sa uprawnieni do kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidtowosciach.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, wynikajaca z braku
Kierownika budowy, bedzie traktowana jako powstata z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Koordynatoréw Projektu nalezy w szczegdlnosci:
1) kontrola realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) akceptacja aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania
poszczegdlnych etapow zamowienia 1 termindOw wykonania poszczegdlnych
elementoéw prac,

4) kompletowanie dokumentow zwigzanych z realizacjg umowy,
5) organizowanie odbiorow,
6) akceptowanie faktury czeSciowej i koncowej,

7) uzgadnianie z Wykonawca sposobu oraz terminu usunigcia wad i usterek ujawnionych
w toku realizacji 1 odbioru prac objetych niniejsza Umowa.

§ 10
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnos$ci, na wymagang w ww. postgpowaniu
minimalng sume¢ gwarancyjng w wysokosci 4 000 000,00 PLN, co potwierdza optacona
polisa ubezpieczenia nr .................... WYStaWIONA PIZEZ ...oovveneeeneannaannnnns na okres

Na pozostaly okres realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ skladac¢
Zamawiajacemu oplacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na ktory
zostala zawarta. W przypadku braku przedtozenia polisy, Zamawiajagcy moze wstrzymac
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prowadzenie prac do czasu jej przediozenia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania calego przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub odstgpi¢ od
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie

stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy*.
*(zapisy ust. 2 majq zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w dniu podpisania umowy zlozy polise na
okres krotszy niz termin realizacji niniejszej umowy)

§ 11
INSPEKTOR NADZORU

1. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory upowazniony bedzie do
biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakos$ci robot
i ich wykonania, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy.

2. Inspektor nadzoru dziala w imieniu i na koszt Zamawiajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) — dalej prawo budowlane, oraz w granicach umocowan
nadanych niniejszag umowg i umowami o wykonanie obowiazkéw inspektora nadzoru
budowlanego.

3. W przypadku, gdy niezbe¢dne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia

okreslonego w § 5 USt. 2, co stanowi KwWote ............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, zt
(STOWNIE: o ztotych  .../100)
WIOrMIe ..o Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen
Z tytulu gwarancji i rekojmi w tym kosztow wykonania zastepczego.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w petnej wysokosci w formie przewidzianej w art.
450 ust. 1 Prawo zamowien publicznych.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form. Szczegotowy tryb zmiany zabezpieczenia,
przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw strony ustalg w formie pisemne;.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wpltacone zostanie na konto
Zamawiajacego w pelnej wysokosci najpozniej w dniu podpisania Umowy.
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Strony ustalajg, ze wniesione w pienigdzu zabezpieczenie  zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego
zamoOwienia za nalezycie wykonane;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia o ktérym mowa w § 12 ust.
5 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych wad lub jest
w trakcie ich usuwania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu,
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemng akceptacje od
Zamawiajacego.

W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy powinien zawiera¢ klauzule dotyczaca zaréwno
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Gwarancja zabezpieczenia musi by¢ ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna
na pierwsze zadanie.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia rob6t okreslony w § 2
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem
koniecznos$ci zachowania ciggltosci wniesionego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, za§ Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzKu
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mieé
wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢
1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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§13
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady robot begdacych przedmiotem umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .............. (zgodnie
z oferta Wykonawcy), liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1 podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym powyzej, jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych
usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystgpienia
do naprawy 1 usuniecia usterek w ciggu 3 dni od zgloszenia dokonanego przez
Zamawiajacego.

W szcezegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda w duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek
w terminie nie dluzszym niz 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okre§lonym w ust. 6, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistow
strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usuni¢gcia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
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urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rgkojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkoéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst
lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane be¢da do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przeslaé
Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad 1 usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rgkojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wilasny koszt usungé nie pozniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub
usterek w terminie, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad lub
usterek  wystepujacych w  sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad
lub usterek we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w § 12 umowy lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad lub usterek przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czgéci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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§14

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajagcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore beda Swiadczyly prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 ze zm.), zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymagania powyzsze
dotycza pracownikéw, ktorzy wykonywaé beda bezposrednio czynno$ci zwigzane
z wykonywanie robdt w szczeg6lnosci roboty ziemne, przygotowawcze, roboty drogowe
oraz osoby obstugujace sprzet (tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprzetu).

2. W przypadku gdy czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na umowe
o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog zatrudnienia
przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcéw pracownikdéw, o ktérych mowa
poOwWyZej, na umowe o prace.

3. Wykonawca lub podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy jest obowiazany
przedlozy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem realizacji zadania, lecz nie pézniej
niz w_dniu przekazania placu budowy wykaz os6b i stosowne oswiadczenie Ze osoby
te sa zatrudnione na umowe o prace. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca/podwykonawca ma obowiazek przedstawié¢ aktualny
wykaz w terminie 7 dni od dnia zmiany o0séb.

4. Os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 3 powinno
zawiera¢ w szczegolnosci dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o§wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i liczby
tych osob, dat zawarcia i rodzaju umoéw o prace, zakres obowiazkéw pracownika (jezeli
zostal sporzadzony) oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Niedopetienie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych
roboty na podstawie umowy prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu pracy, o ktorym
mowa w ust. 1 lub naruszanie wymogdéw zwigzanych z wykazywaniem spehiania tego
obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej
umowile.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed wykonaniem przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow
o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualnie badania lekarskie, niezbedne
do wykonywania powierzonych im obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
uMowy.
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W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce Iub dalszych podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wskazanych w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnoSci
w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace informacje niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imie
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy
o prace 1 zakres obowigzkow pracownika (jezeli zostal sporzadzony);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci pozbawione
adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikow itp.). Imi¢, nazwisko i stanowisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy
(zanonimizowane analogicznie j. w.);

4) poswiadczonga za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen (zanonimizowane analogicznie j. w.).

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci, co moze
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skutkowac¢ odstgpieniem od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kary umowne;j.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrOci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 15
ODBIOR ROBOT

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie powiadomienia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru w obecno$ci Zamawiajacego dokona odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
1 potwierdzi odbidr robdot wpisem do dziennika budowy.

2. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przez ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezb¢dne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

3. Odbior czesciowy:

1) Odbior czesciowy robdt moze nastgpi¢ w odniesieniu do czg¢sci wykonywanych robot;

2) Warunkiem dokonania odbioru czg¢$ciowego bedzie dostarczenie Zamawiajacemu
zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych rob6t podpisanego przez osobg
nadzorujaca (inspektora nadzoru);

3) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru
dokumentacji projektowej o ktorej mowa w § 1A umowy;

4) kazdy z odbioréw elementow (zakresoOw) robot bedzie potwierdzony protokotem
odbioru elementow robdt podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
I Kierownika budowy, stanowigcym zatgcznik do faktury czgsciowej;

5) Odbior czesciowy nie skutkuje rozpoczgciem biegu jakichkolwiek terminow
gwarancyjnych;

6) Zamawiajagcy ma prawo nie dokona¢ odbioru czg¢sciowego, jesli wykonane roboty
zawierajg jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia.

4. QOdbidr koncowy:
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1) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowo$ci wykonanych robot do
odbioru koncowego, skladajac jednocze$nie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koncowego robot tj.:

a) oswiadczenia Kierownika budowy, ze budowa zostala wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terendéw uzywanych przez
Wykonawce do stanu pierwotnego;

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
c) dziennik budowy;

d) dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania danych etapow robot,
ktérych odbior dotyczy (tj.: wyniki badan, atesty 1 $wiadectwa jakosci
wbudowanych materialow).

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt
1 niniejszego paragrafu wraz ze zgloszeniem pisemnie gotowosci wykonanych robdt do
odbioru koncowego, Zamawiajacy dopuszcza, aby zostaly one uzupelnione najpozniej
w dniu odbioru koncowego.

Odbior koncowy nastgpuje po wykonaniu catosci przedmiotu zamoéwienia objetego
niniejszg uUMowa.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji czgéci lub po zakonczeniu realizacji calosci robot
zglasza gotowos¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajgc osobe nadzorujaca (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

O osiagnigciu gotowosci do kazdego z ww. odbiorow Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego droga elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@dabrowice.pl oraz do
wiadomosci  na  adres  e-mail:  zamodwienia publiczne(@dabrowice.pl  lub
korespondencyjnie na adres siedziby Zamawiajacego.

Kazdy odbior dokonany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokdl zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Zamawiajacy dokona odbioru czgsciowego/koncowego w terminie do 7 dni roboczych
liczac od nastgpnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zaméwienia, to:
a) zamawiajacy wyznaczy termin do usunigcia tych wad;

b) za czas od dnia zakonczenia rob6t podany w § 2 ust. 1 do dnia usuniecia wad
zostang naliczone kary zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3);

C) po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ ponownie o dokonanie
odbioru przez Zamawiajacego;
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2) nienadajgce si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru koncowego i zada wykonania
przedmiotu umowy lub jego cze$ci po raz drugi w wyznaczonym terminie
z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okreslonego w § 2 ust. 1, jak
za nie wykonanie robot w terminie (§ 16 ust. 2 pkt 2);

b) zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajagcego o usuni¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 10.

§ 16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) 0,5 % wartosci zamowienia (wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy)
za kazdy dzien zwtoki w rozpoczegciu robdt w terminie wskazanym w § 2 ust. 1,

2) 0,5 % warto$ci zamowienia za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

3) 0,5% wartoéci zamoéwienia za kazdy dzien zwiloki w usunigciu wad Stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuni¢cie wad do dnia usunigcia;

4) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dhuzej niz 14 dni kalendarzowych — w wysokosci 0,5 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przerwy;

5) za odstgpienie przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 5 ust. 2;

6) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
§ 5 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego
Z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek;

10)za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci okreslone w § 14 ust. 1 lub
nie przedtozenia w wymaganym terminie zgdanych w § 14 ust. 31 11 o$wiadczen lub
dokumentéw Zamawiajagcy przewiduje kar¢ umowng — w wysokoSci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepisOw
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujgcych na dzien zawarcia niniejszej
umowy), za kazdg osobe w stosunku do ktorej stwierdzono niedopetnienie obowigzku
zatrudnienia na postawie Umowy o pracg;

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikéw robot
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie
stwierdzony brak podjecia obowigzkow kierownika budowy lub kierownikéw robot
lub brak obecnosci ich na budowie, o ktorych mowa w § 1B ust. 2 pkt. 1) umowy —
w  wysokosci 200,00 zt. za kazde naruszenie, do maksymalnej wysokosci
10.000,00 PLN;

12)za niezgodne =z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braku oznakowania lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscia w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
nieprawidlowosci.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, ktorej dotyczy przedmiot umowy,
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtloki liczonej od terminu wskazanego § 2 ust. 1;

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
unormowanej w art. 456 ustawy Pzp.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % warto$ci zamOwienia.

5. Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§ 17
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

1) Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
a) okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych;
b) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany umowy mogg by¢ inicjowane prze Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
zostal wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujacych okoliczno$ci i w zakresie okreslonym ponize;j:

1) zmiany o0sob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
wykonawcy lub zmiany oséb po stronie zamawiajacego, a Zmiana ta nie wplynie na
warunki realizacji umowy;

2) zmiany Podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego (nowy Podwykonawca musi
spetniaé takie same warunki jakie musiat spetnia¢ Podwykonawca pierwotny);

3) zmiany termindow platnosci, gdy o zmiang takg wystapi Zamawiajgcy a zmiana taka
stanie si¢ konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany
technologii wykonania robot lub niedostgpnosci materiatow niezbednych do
wykonania prac zgodnie z harmonogramem;

4) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w innych umowach wiazacych Zamawiajacego, w szczegdlnosci umowach
z instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programéw, w ramach ktorych realizowane
jest Zamoéwienie, w tym: wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian, w tym
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji zmniejszenia badZz cofnigcia
Zamawiajagcemu przyznania dofinansowania z umowy o dofinansowanie, na realizacj¢
przedmiotowej umowy lub zmiany tejze umowy o dofinansowania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é przedluzenia terminu  wykonania umowy

w przypadku:

1) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazéw nie nastapilo z przyczyn, za ktdére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

2) wystapienie okolicznosci sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktére nastgpilo po wejsciu
W Zycie Umowy;
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3) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron;

4) zmiany beda nastepstwem konieczno$ci wykonania innych rob6ot na tym samym placu
budowy uniemozliwiajacych wykonanie robot realizowanych w  ramach
przedmiotowego zamowienia;

5) dziatania lub zaniechania organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonania lub finansowania robot
budowlanych;

6) wystgpienia dodatkowych robot, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce oraz rowniez w przypadku wystapienia
wypadkow drogowych powstatych w strefie robot;

7) wystapienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub wuzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
W razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

8) wystgpienia sity wyzszej tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski
zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia ziemi,
ekonomiczne nastegpstwa globalnego kryzysu finansowego i inne;

9) wystgpienia opadow deszczu o nat¢zeniu 30/m2 w ciggu doby lub wystepowania
opadow deszczu przez min. 5 dni nastepujacych po sobie potwierdzone przez stacje
meteorologiczng;

10)w sytuacji zaistnienia wplywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem pandemii,
w tym COVID-19 lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym,
na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystgpienia
tego wpltywu przez Wykonawce stosownymi oswiadczeniami lub dokumentami.
Zmiana taka moze w szczegdlnosci dotyczy¢:

a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej czgsci lub czasowego zawieszenia
wykonywania umowy lub jej czesci;

b) zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych;

C) zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy;

- 0 okres trwania tych przeszkod.

5. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu musza by¢ zgloszone przez
Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Strony
ustalg nowy termin, ktéry zostanie wprowadzony aneksem do umowy. Podstawa do
ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkdéd uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikta z dziatan lub braku dziatan
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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7. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i beda wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez
Zamawiajacego z Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) nastgpila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy W tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. a)
ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢)
ustawy Prawo zaméwien publicznych;

2. W przypadku okreslonym w wust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy i nie jest uprawniony do
zadania ani kar ani odszkodowania.

3. W przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt 3 zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci,
ktdrej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajacemu niezaleznie od przestanek wskazanych w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do robot, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jeSli w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot.
Stwierdzenie takiego opoOznienia zostanie dokonane na piSmie przez Inwestora
Zastepczego;

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot lub umowa, nie
reaguje na interwencje Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, dotyczace poprawek
1 zmian sposobu wykonania danych robdt lub przedmiot umowy jest wykonywany
przez osoby nie posiadajgce wymaganych uprawnien co potwierdza Inspektor
Nadzoru stosownym. Odstapienie w takim przypadku powinno by¢ poprzedzone co
najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzeZeniami ze strony Inspektora Nadzoru,

3) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajacego;

4) wystapi  konieczno$¢  kilkukrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 13, lub
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konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajagcego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdélowy protokot
inwentaryzacji robot toku wraz z zestawieniem wartosci wykonywanych robot wedlug
stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

8. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
z umowg Zamawiajagcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy
1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§19
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy dotyczace wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w nastepujacych warunkach:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46),
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5)

— jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1-4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce.

zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznoéci wskazanych w ust. 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towarow i ustug — wysoko$¢ wynagrodzenia netto pozostaje
bez zmian, zmianie podlega¢ bedzie wysokos¢ wynagrodzenia brutto,

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalne;
stawki godzinowej — wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wplyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
na podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do Kkalkulacji ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamdOwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;.
Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wpltyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych
—Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wplyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoOwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
1 wysokosci wplat do pracowniczych planéow kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie zostanie
podwyzszone w drodze aneksu do umowy o kwote wzrostu kosztow, wynikajacych ze
zmiany gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.

3. Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych
specjalistycznych ogtaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za
ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek o waloryzacj¢ wzrosnie/spadnie o co najmniej 5%
w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie
umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu skladania ofert, w stosunku do
wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania ofert.
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4. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uplywie 6
miesi¢cy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy 1 ustugi wykonane przed data ztozenia wniosku lub ktoére zgodnie z umowa miaty
by¢ wykonane w ciggu 10 miesigcy od zawarcia Umowy, chyba, ze op6znienie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

5. Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronic wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika
oraz przedmiot i warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku).

6. W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 3, waloryzacja
bedzie polegata na wzro$cie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu
ztozenia wniosku o 1%, jednak nie wigcej niz 0,5 % wynagrodzenia tacznego Wykonawcy
wskazanego w § 5 ust. 2 umowy.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-6 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wlasciwe
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
1360 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtlowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ewentualng cesje przez Wykonawce wierzytelnosci
z tytutu niniejszej umowy.
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5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzuja si¢ poddaé
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — jesli strony tak zgodnie
postanowig — przed wybranym mediatorem.

6. Jesli powyzsze metody rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne witasciwy bedzie sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Integralng czescig umowy jest:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Oryginal wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepieni¢znej.

8. Umowe¢ niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA:



