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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.; zwanej dalej „ustawą Pzp”) na zadanie pn.: 

 „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod numerem 2023/S 124-393857 dnia 30.06.2023 r.  

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, 

zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia wskazanego w § 3 ust. 4 Umowy, poprzez 

zastrzeżenie, że za datę zakończenia zamówienia uważa się odbiór bez wad istotnych. 

Wykonawca pragnie wskazać, że zastrzeżenie odbioru od „bezusterkowości” jest 

postanowieniem nieważnym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów umowy z ww. zakresie, albowiem 

zapis o „bezusterkowości” wykonanego zamówienia jest oczywiście zgodny  

z obowiązującym prawem. 

 

Pytanie nr 2: 

Wykonawca zmuszony jest zauważyć, że postanowienie wskazane w § 4 ust. 4 Umowy jest 

niezgodne z zasadą wskazaną w art. 99 PZP, jak i z aktualnym orzecznictwem (tak chociażby 

w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt XXV  
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C 1908/15: „ryczałtowy system wynagradzania nie wyłącza obowiązku Zamawiającego 

opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” czy też  

w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2023 r., sygn. akt I CSK 3071/22: 

„ustalenie wynagrodzenia w postaci ryczałtu wymaga dokładnej wiedzy co do zakresu, 

rozmiaru i ilości nakładów ze strony wykonawcy”. Mając powyższe na względzie, 

Wykonawca wnosi modyfikację tego postanowienia, bowiem chociażby w przypadku 

należytej staranności przy ocenie dokumentacji przetargowej, a mimo tego konieczności 

wykonania dodatkowych prac, Wykonawca jest uprawniony do żądania podwyższenia 

ryczałtu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów umowy z ww. zakresie. Podnoszone 

przez Wykonawcę zastrzeżenia co do zapisów w § 4 ust. 4 projektu umowy nie stoją  

w sprzeczności z przywołanymi w zapytaniu orzeczeniami sądów. Cena ryczałtowa jest 

powszechnie stosowanym sposobem obliczenia wynagrodzenia wykonawcy, zaś przedmiot 

zamówienia jest opisany na tyle precyzyjnie, że pozwala Wykonawcy prawidłowo 

skalkulować ofertę.  

 

Pytanie nr 3: 

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy poprzez 

nadanie mu następującego brzmienia: „Podstawą wystawienia faktury częściowej jest 

należyte i terminowe, tj. zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanie  

i odebranie bez wad istotnych przez Zamawiającego danego etapu prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów umowy z ww. zakresie.  

 

Pytanie nr 4: 

Wykonawca wnosi o modyfikację § 10 ust. 5 Umowy, poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy 

wysokość kar umownych oraz z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Odpowiedzialność 

odszkodowawcza Stron ograniczona jest do wysokości 100 % wartości umowy 

wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust. 2. Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności za utracone korzyści. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności 

odszkodowawczej nie dotyczą rażącego niedbalstwa oraz przypadków winy umyślnej.”. 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów umowy z ww. zakresie.  

 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Umowy postanowienia dotyczącego rozliczenia 

finansowego za wykonane prace przez Wykonawcę po odstąpieniu przez Zamawiającego, 

nawet w przypadku kiedy do odstąpienia doszły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w powyższym zakresie z uwagi na 

uregulowanie powyższej kwestii w przepisach Kodeksu cywilnego.  

 

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający  udostępnił na stronie internetowej 

Zamawiającego https://bip.dabrowice.pl/zamowienia/pokaz/2865 oraz na stronie 

prowadzonego postępowania pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/search/list/ocds-148610-27cdd29b-13e6-11ee-9aa3-96d3b4440790  treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami, bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie 

SWZ. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice 

/-/ Dorota Dąbrowska 
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