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Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWA NR ZP.271.02.2024

Wdniu.........ooooi roku pomiedzy Gming Dabrowice majaca siedzibe

w Dabrowicach, ul. Nowy Rynek 17 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Dgbrowice Dorot¢ Dgbrowska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Skowronskiej,

A TITMNG oottt et etaesnaeen ,

NIP...ooovieieeeeeen ,REGON ..............oeal. zwang w dalszej tre$ci umowy,
Wykonawca” reprezentowang przez:
TP P TSP UPTPROPRPRN
OSSR

zostata zawarta umowa o tresci nastgpujacej, bedaca wynikiem postgpowania w sprawie
udzielenia zamoéwienia publicznego znak ZP.271.02.2024 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamoOwienia publicznego (okreslonego w tresci
umowy rowniez jako ,Inwestycji”’) pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkot w Dabrowicach” w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zamowienie udzielane jest na podstawie szczegdtowych warunkéw i1 zasad Regulaminu
Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Fundusz POLSKI LAD: Program
Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia
1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) oraz
Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu nr
Edycja8/2023/8623/PolskilLad.

3. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoét w Dabrowicach.

4. Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje, m.in.:

1) Rozebranie budynku parterowego (garaze) z klinkieru.

2) Zaprojektowanie dwoch boisk wraz z konstrukcjg na podstawie planu sytuacyjnego
stanowigcego zatgcznik do PFU.

3) Zaprojektowanie o$wietlenia boiska wraz z wlgcznikiem recznym/zmierzchowym (do
ustalenia z Zamawiajacym).
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4) Zaprojektowanie placu zabaw wraz z montazem zabawek (do ustalenia z

Zamawiajacym.

5) Ustawienie kontenerdéw sanitarnych z podtgczeniem do istniejacego szamba.

6) Ustawienie kontenera przeznaczonego na zaplecze (magazyn).

7) Ustawienie ogrodzenia o wysokosci 4,0 m wokot obiektu.

8) Ustawienie pitkochwytow.

9) Likwidacja elementéw wodociggu (zasuwy) w obrebie obiektu.

10) Ustawienie obiektow matej architektury (fawki, kosze na smieci

5. Zamoéwienie obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (zwanym dalej: PFU), zawierajacej m.in.:

a)

b)

9)

h)

)

K)

uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych
(jesli konieczne, jesli nie do celow opiniodawczych) w skali 1:500 (z naniesionymi
granicami wlasnosci i numerami dziatek sasiednich oraz z reperem roboczym);

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium
zagospodarowania w przypadku koniecznos$ci i/lub uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - jezeli bedzie wymagana;

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w tym rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego - jezeli
bedzie wymagane;

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycigcie drzew kolidujacych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzen — po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym;

opracowanie przedmiarow, kosztorysow scalonych;

opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
(dalej STWIORB);

opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiajagcego wymaganych prawem decyzji,
opinii, uzgodnien 1 sprawdzen dokumentacji projektowej dla planowanej
inwestycji;

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego przez ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowg lub zgloszenia wykonania rob6t budowlanych;

uzyskanie w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/rozbiorke
lub dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych/zgloszenie
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rozbiorki obiektow budowlanych w tym uzyskanie pisma o braku sprzeciwu do
zgloszenia robdt budowlanych/rozbiorki obiektéw budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe/rozbiorke;

2) wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
opracowanej zgodnie z PFU;

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego
wraz wykonaniem obslugi geodezyjnej; w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej na
zewnetrznym nosniku Pendrive w formacie nieedytowalnym
i edytowalnym (2 egz.);

4) przygotowanie dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

5. Szczegoélowy zakres dokumentacji projektowej okresla PFU, ktory stanowi integralna
cz¢$¢ niniejszej Umowy.

§ 1A
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach obowigzkow obejmujacych zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi dla prac projektowych
wskazanymi w PFU.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢é wykonane zgodnie z PFU
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
w dniu wydania jej Zamawiajacemu.

3. Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowigzuje sig:

1) zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane;

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie;

3) opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej
we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegdlno$ci posiadajacej niezbedne
uzgodnienia;

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.
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5. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej (,,Projektanta”)
podstawowych obowiazkéw wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane a ponadto
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegoélnos$ci nastepujacych
czynno§ci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem;

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na podstawie projektu;

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatbw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy;

4) udziatu w odbiorze Inwestycji;

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku rob6t budowalnych;

6) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 5 powyzej nie podlegaja
odrebnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
réwniez do dokonywania poprawek 1 uzupelnien zgodnie z Zadaniami organdéw
wydajacych decyzje okreslajace przebieg procesu inwestycyjnego w szczegolnosci
organéw wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowg.

8. Wykonawca robot przed ztozeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
w stosownych urzgdach 1 instytucjach zobowigzany jest uzyska¢ pozytywng opini¢
Zamawiajacego.

PRAWA AUTORSKIE

9. Z chwilg wydania dokumentacji projektowej lub jej czgsci, bez koniecznos$ci sktadania
odrebnych o$wiadczen, Wykonawca przenosi nieodptatnie na Zamawiajgcego zaréwno
wlasno$¢ nos$nikow, na ktérych dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i pelne
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji, w tym w szczegolnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej,
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10.

11.

12.

1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego;

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu;

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktoérych utwér utrwalono,
w szczego6lnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie papierowe;j
badz elektronicznej;

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
I do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczego6lnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 dokumentacje projektows;

5) przedsiewzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacj¢ projektowa;

6) Zamawiajacy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
p6zniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji,
remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja projektowa.

Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich
przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela
nieodplatnie Zamawiajacemu praw zaleznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia zawartego w ust. 12
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraza/
wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej;

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizaciji;

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,;
5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i form¢ utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w czgséci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami;

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci Iub w czgéci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego
zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem
dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cig zastgpczego zlecenia
usuni¢cia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej czeSci, Wykonawca przenosi
nieodplatnie na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej czes$ci, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bgdzie si¢ postugiwat
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, be¢da oryginalne, bez zapozyczen
zZ utworow osOb trzecich oraz nie bgda narusza¢ praw przyshugujacych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych mowa w ust. 11
powyzej oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od o0sob,
z ktorymi begdzie wspolpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien
ust. 9-14 niniejszego paragrafu korzystanie z dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.
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§ 1B
ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacj¢ zaplecza

budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez caty

2)

3)

okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy
1 w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazane] w wykazie 0sob
ztozonym w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego) posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywala obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane;

opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nastepnie wdrozenia i utrzymania organizacji;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty we wlasnym
zakresie za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz

Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru

6)

7)

8)
9)

nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich,
zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i rob6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza wobec o0sOb trzecich, ktore poniosa szkode w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem obowiazku przez Wykonawcg;

usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a takze — w razie korzystania w trakcie
realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci, polozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

wykonania robot zgodnie z PFU oraz dokumentacja projektowa;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy 1 po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktore

zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania rob6t objetych dokumentacja
projektowg — hawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej;
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11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

12)skompletowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotow pomiaréw (o ile s3 wymagane w STWIORB),
protokotow odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w STWiORB), dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13)uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji 1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

14)informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spoteczno$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odcigecie lub zamknigcie drog, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publiczne;j,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

15) informowania Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru roboét zanikajacych w terminach
1 w zakresie okreslonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego STWiORB;

16) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zaistnialych na

terenie budowy kontrolach i wypadkach;

17)dokonania — przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej obiektu,
terendw przylegtych oraz drog przy obiekcie, tras dostepu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak 1 w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robot budowlanych;

18) utrzymania na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci potozonych
na terenach przyleglych do placu budowy przez caty okres trwania robot;

19) usunigcia na swoj koszt wszystkich wyniktych kolizji z sieciami znajdujacymi si¢
w zasiegu inwestycji, zgodnie z warunkami okre§lonymi przez gestora sieci,

20) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cig, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego w tym uwzglednianie przy realizacji robdt wytycznych Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z umowa beda wykonywane.

4. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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10.

11.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot;
2) urzadzi plac i zaplecze budowy;

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy);

4) zabezpieczy plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru - kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robdt w zakresie wynikajagcym
z dokumentacji projektowej w szczego6lnosci STWiIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatlow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 §wiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
zorganizowanych przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omodwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robdt, w szczeg6élnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na naradach budowy
pisemnej informacji na temat post¢pu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu robot z Harmonogramem, w tym postgp rzeczowy i finansowy, okolicznos$ci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych
mie¢ istotny wptyw na realizacj¢ inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

§2
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadania objgtego przedmiotem niniejszej umowy: 12 miesiecy liczac od
daty zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r.

Przekazanie placu budowy w terminie do 10 dni roboczych liczagc od dnia podpisania
umowy.
Termin wykonania poszczegoélnych elementow robdt skladajacych si¢ na przedmiot

zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowych (zwany
,2Harmonogramem” lub ,,Harmonogramem zadania”), o ktérym mowa w § 3.
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4, Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dzien zatwierdzenia bez zastrzezen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie, zgodnie 2z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 3 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najpozniej w dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy;

2) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajacego w terminie
3 dni roboczych od ich otrzymania.

3. Wykonawca odpowiednio przed wyznaczong data podpisania przez obie strony umowy
przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty zlozenia
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonaé¢ jego weryfikacji
1 przekaza¢ ewentualne uwagi w formie pisemne;.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora
Nadzoru zostanie podpisany przez Zamawiajacego 1 od tego momentu bedzie
obowigzywat.

6. Harmonogram zawiera w szczeg6lnosci:

1) terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow rozliczeniowych
oraz warto§¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
z wyszczego6lnieniem prac projektowych oraz robdt budowlanych;

2) zakres robot do wykonania w kazdym okresie/etapie rozliczeniowym, w tym prace
projektowe oraz roboty budowlane.

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci Harmonogramu
z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiang¢ Harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
wystgpienia 1 utrzymywania si¢ powyzej 7 dni niekorzystnych warunkow
atmosferycznych skutkujacych wstrzymaniem robot z punktu widzenia technologii
wykonania rob6t, a warunkow tych nie mozna byto przewidzie¢.

9. Zamiana Harmonogramu w przypadku, o ktérym mowa w ust. 8§ nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
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10. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na treS§¢ Harmonogramu strony
dostosowuja Harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony Harmonogram
stanowi zatacznik do aneksu do umowy.

§4
UWARUNKOWANIAWYNAGRODZENIA
1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) szczegodtowo przeanalizowat opis przedmiotu zamowienia w SWZ oraz uzyskat przed
ztozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace warunkow
terenowych, wziagt pod uwage rozmiar i rodzaj prac oraz materiatow niezbednych do
wykonania 1 zakonczenia prac oraz uzyskat niezbedne informacje dotyczace ryzyka,
trudno$ci 1 innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty
przetargoweyj;

2) przed zlozeniem oferty przetargowej upewnit si¢ co do jej prawidlowosci
1 kompletnos$ci oraz stawek i cen podanych w swojej ofercie.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem —umowy,
w szczeg6lnosci: koszty zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku sprzetu, dostawy, prac
budowlanych, koszty uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz, ubezpieczenia
Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac,
przygotowania instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.
§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje si¢ form¢ wynagrodzenia ryczattowego
w wysokosci podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowigzywania niniejszej

UMOWY WYTIOST .1t tttnttettenteett et et e et et et et et e ete et e e eneenaireeens zt brutto (stownie :
.................................................................................................... ztotych).
3. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 sklada si¢ kwota netto
..................................................................................................... (stownie:
................................................................................................... ztotych)

oraz podatek VAT ....... L T TR zt.
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4, Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeks
Cywilny 1 ktéry obejmuje wszystkie naklady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace,
ktére sa niezbgdne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktorym strony w szczegdlnosci okresla, ktéore prace beda podlegaly odbiorowi
czgsciowemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢ umowy.

6. Wykonawca zapoznat si¢ szczegétowo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje si¢
wykona¢ je w catosci za umdéwiong ceng, wraz z przekazaniem do uzytkowania.

§6
ROZLICZENIE FINANSOWE

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie umowy odbedzie si¢ w nastepujacy
sposob:

1) faktura czeSciowa - za wykonanie cze$ci przedmiotu zamoéwienia - platnosc
cze$ciowa wynagrodzenia stanowigca 5 % wartosci zadania okre§lonego w § 5 ust. 2
za prace wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - w terminie
do 30 dni od protokolarnego odebrania czeSci przedmiotu zamoéwienia przez
Zamawiajacego,

2) faktura koncowa - z tytulu zrealizowania inwestycji - platnos¢ koncowa (po
zakonczeniu realizacji inwestycji i protokolarnym odbiorze koncowym prac) —
w terminie do 30 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiajacego w calo$ci
przedmiotu umowy.

W zwiazku z powyzszymi zasadami ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wtasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
w calos$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji.

2. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej jest nalezyte i1 terminowe, tj. zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanie i odebranie bez uwag przez
Zamawiajacego danego etapu prac.

3. Zamawiajacy zaplaci za faktury cze¢sciowe dotyczace jedynie prawidtowo i terminowo
zrealizowanych prac - tj. zgodnie z harmonogramem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty skutecznego dorgczenia przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajacego (tj. od daty wptywu na dziennik podawczy) prawidtowo wystawionej
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego prac okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy, podpisanym bez uwag przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Platno$¢ koncowa nastgpi na podstawie faktury koncowej, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu (tj. od daty wpltywu na
dziennik podawczy) wraz z zalaczonym protokotem odbioru koncowego prac
okreslonych postanowieniami niniejszej umowy 1 zalgcznikach lokalizacyjnych,
podpisanym bez uwag przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego wraz z dokumentami
odbiorowymi, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:
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Nabywca: Gmina Dabrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dgbrowice, NIP: 7752406079
6. Za dzien platnosci wynagrodzenia ustala si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czes$ci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje si¢ nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpézniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
prace stanowigce przedmiot odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo. Dowodami takimi sa: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu lub oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu_wobec nich zobowiazan przez Wykonawce. Niedostarczenie ww.
dowodéw traktowane bedzie jako uchylanie si¢ Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury przewidziane niniejsza umowa oraz wstrzymanie odpowiedniej
cze$ci wynagrodzenia.

2) W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zastosowanie majg zapisy § 7 niniejszej
Umowy.

§7
PODWYKONAWCY
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czesci robot przy pomocy Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt tej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Zamawiajagcy moze w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo  zglosi¢  pisemne zastrzezenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, gdy:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zamowienia;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;
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9.

10.

11.

12.

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

d) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoscli
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegbdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji

i zgody Wykonawcy;

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego;

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 14

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci
robot i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢
wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czgscia dokumentacji dotyczacej
wykonania roboét, ktore majg by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z obowigzku przedktadania umowy o podwykonawstwo zwalnia si¢ umowy o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
ztotych.

Zapisy ust. 1- 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Na kazdym etapie realizacji inwestycji Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
wyjasnien odnos$nie zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow
1 zakresu rozliczen finansowych z nimi.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie Wykonawce
do zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodoéw wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie.
Okres ten nie stanowi opdznienia w zaptacie.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym w ust. 12 wyjasnien w sposob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W  przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujacemu dang czgs$¢ przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dokonania potragcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Vat lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopia
protokotu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sig
w zwigzku z realizacjg umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcow, z tym iz, w przypadku podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
umowy, za pomoca ktorych Wykonawca wykazal spelnianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia wymagania, o ktorych mowa w rozdziale X SWZ w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcow bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Za dziatania podwykonawcoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
wiasne.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
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Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej] Umowy.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane stosuje si¢ procedur¢ okres§long w niniejszym
paragrafie.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajacego na
zasadach 1 warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow
0 podwykonawstwo.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stosuje sie¢
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajagcemu pisemne;j
zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw
1 0s0b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i1 obowiazujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za dzialania
swoje.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty realizowane
przez podwykonawcdw, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.

§8
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania
umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia (nadzor przez dzialajagcego w imieniu
Zamawiajacego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);
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3)

4)
5)

przeprowadzania kontroli wykonywanych robot w zakresie prawidlowosci
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, jak rowniez kontroli w zakresie
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych bezposrednio czynnos$ci zwigzane z realizacja inwestycji;

odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowego dokonywania platnosci za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu na czas trwania robdt wraz ze wszelkimi niezbgednymi uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona wlasciwe oznakowanie zgodnie
z zatwierdzonym projektem. Wykonawca bedzie réwniez dokonywal biezacego
przegladu i konserwacji oznakowania;

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 umowy,
oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

nadzoér i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot oraz
utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

sktadowanie zdemontowanych urzadzen 1 materialdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz zabezpieczenie ich w sposOb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow 1 0séb trzecich;

w przypadku watpliwej jako$ci materiatow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa zlej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt

dokona ich wymiany;

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz 1 dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajagcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody w petnej wysokosci;

11)terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;
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12) zgloszenie wykonania robot do odbioru;

13)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na konieczno$¢ ochrony reperow oraz stupkow
granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usuniecia reperu,
fakt ten nalezy zglosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znakéw koszty ich
odtworzenia ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci 1 inne. Zamawiajacy
zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrddla informacji
o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie
korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie
stosownych znakéw 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazaé na ich istnienie.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisOw tej ustawy.

Wbudowane materialty muszg odpowiada¢, co do jako$ci wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i1 na kazde Zadanie Zamawiajacego okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci rob6t oraz do sprawdzenia cigzarow
1 uzytych materialéw, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub witasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
dokumentacja projektowa, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajacego przed przystapieniem do ich wykonania. Roboty takie beda mogty by¢
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci. Wykonanie robot bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie uprawnia do
zadania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia,
ktérego to roszczen Wykonaweca si¢ zrzeka.
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12.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i o0sob do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robdt budowlanych, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

§9
KIEROWNICY PRAC | KOORDYNATORZY PROJEKTU

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika prac w osobie .................oeeene. ,otel
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .............ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, do
projektowania/ projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

2) Kierownika prac w osobie ..................... Jtelo o posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Kierownicy prac maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach 1 naradach
koordynacyjnych.

Kierownicy prac wspolpracuja z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazanym przez
Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika prac. Zmiana moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko
wowczas, jezeli kwalifikacje 1 zdolnosci delegowanej osoby beda spelnialy wymagania
zawarte w rozdziale X ust. 2 pkt 4) SWZ

Zamawiajacy, ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatoréw Projektu,
ktérzy reprezentuja jego interesy w toku realizacji zamowienia oraz uprawnieni sg do
biezacych wustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji umowy oraz
monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy projektu ze strony Zamawiajacego:
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Jezeli warunki umowy wyraznie o tym nie stanowig, Koordynatorzy Projektu nie maja
prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie i nie majg
prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie maja prawa do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajagcego w zakresie zmiany postanowien niniejszej

umowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostep do miejsc
wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow realizacji
prac montazowych 1 instalacyjnych, uzywanych maszyn i1 urzadzen, zastosowanych
materialow 1 jest zobowigzany do przekazywania dokumentéw dotyczacych realizacji

umowy.

Koordynatorzy Projektu sa uprawnieni do kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidtowosciach.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, wynikajaca z braku
Kierownika budowy, bedzie traktowana jako powstata z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Koordynatoréw Projektu nalezy w szczegdlnosci:
1) kontrola realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) akceptacja aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania
poszczegdlnych etapow zamowienia 1 termindOw wykonania poszczegdlnych
elementoéw prac,

4) kompletowanie dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy,
5) organizowanie odbiorow,
6) akceptowanie faktury czeSciowej i koncowej,

7) uzgadnianie z Wykonawca sposobu oraz terminu usunigcia wad i usterek ujawnionych
w toku realizacji 1 odbioru prac objetych niniejsza Umowa.

§ 10
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnos$ci, na wymagang w ww. postgpowaniu
minimalng sumg¢ gwarancyjng nie mniejsza niz 2 000 000,00 PLN, co potwierdza
optacona polisa ubezpieczenianr .................... WYStaWIONa PIZEZ ..ouveneeneininnineanannn.
na okres ................... et eeeeeaas

Na pozostaly okres realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ skladac¢
Zamawiajacemu oplacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na ktory
zostala zawarta. W przypadku braku przedtozenia polisy, Zamawiajagcy moze wstrzymac



Znak sprawy: ZP.271.02.2024

prowadzenie prac do czasu jej przediozenia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania calego przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub odstgpi¢ od
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie

stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy*.
*(zapisy ust. 2 majq zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w dniu podpisania umowy zlozy polise na
okres krotszy niz termin realizacji niniejszej umowy)

§ 11
INSPEKTOR NADZORU

1. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory upowazniony bedzie do
biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakos$ci robot
1 ich wykonania, zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy.

2. Inspektor nadzoru dziala w imieniu i na koszt Zamawiajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 725) — dalej prawo budowlane, oraz w granicach umocowan nadanych
niniejszg umowa i umowami o wykonanie obowiazkoéw inspektora nadzoru budowlanego.

3. W przypadku, gdy niezbe¢dne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia

okreslonego w § 5 uUSt. 2, co stanowi KwWote .............ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, zt
(STOWNnIE: Lo ztotych  .../100)
WIOrMIe ..o Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen
Z tytulu gwarancji i rekojmi w tym kosztow wykonania zastepczego.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w pelnej wysokosci w formie przewidzianej w art.
450 ust. 1 Prawo zamowien publicznych.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form. Szczegélowy tryb zmiany zabezpieczenia,
przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw strony ustalg w formie pisemne;.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wpltacone zostanie na konto
Zamawiajacego w pelnej wysokosci najpozniej w dniu podpisania umowy.
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11.

12.

13.

Strony ustalajag, ze wniesione w pienigdzu zabezpieczenie  zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajacego
zamoOwienia za nalezycie wykonane;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia o ktorym mowa w § 12 ust.
5 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych wad lub jest
w trakcie ich usuwania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu,
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemng akceptacje od
Zamawiajacego.

W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy powinien zawiera¢ klauzule¢ dotyczaca zaréwno
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Gwarancja zabezpieczenia musi by¢ ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna
na pierwsze zadanie.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia rob6t okreslony w § 2
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem
koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, za§ Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mieé
wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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§13
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady robot begdacych przedmiotem umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .............. (zgodnie
z oferta Wykonawcy), liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1 podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rgkojmi takze po terminie
okreslonym powyzej, jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych
usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystgpienia
do naprawy i usunie¢cia usterek w ciggu 3 dni od zgloszenia dokonanego przez
Zamawiajacego.

W szcezegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda w duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek
w terminie nie dluzszym niz 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad 1 usterek w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacemu
przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistow
strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usuni¢gcia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
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urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rgkojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkoéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczeg6lnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst
lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane be¢da do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad 1 usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rgkojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wilasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub
usterek w terminie, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad lub
usterek  wystepujacych w  sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usuni¢cia wad
lub usterek we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w § 12 umowy lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad lub usterek przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w cze$ci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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§14

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajagcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore beda Swiadczyty prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1465), zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymagania powyzsze dotycza
pracownikow,  ktorzy  wykonywa¢ beda bezposrednio czynnos$ci  zwigzane
z wykonywanie robdt w szczeg6lnosci roboty ziemne, przygotowawcze, roboty drogowe
oraz osoby obstugujace sprzet (tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprzetu).

2. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na umowe
o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z podwykonawca wymodg zatrudnienia
przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcéw pracownikdéw, o ktérych mowa
poOwWyZej, na umowe o prace.

3. Wykonawca lub podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy jest obowiazany
przedlozy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem realizacji zadania, lecz nie pozniej
niz w_dniu przekazania placu budowy wykaz os6b i stosowne oswiadczenie Ze osoby
te sa zatrudnione na umowe o prace. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca/podwykonawca ma obowiazek przedstawi¢ aktualny
wykaz w terminie 7 dni od dnia zmiany osob.

4. Os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 3 powinno
zawiera¢ w szczegolnosci dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o§wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i liczby
tych osob, dat zawarcia i rodzaju umoéw o prace, zakres obowiazkéw pracownika (jezeli
zostal sporzadzony) oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Niedopetienie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych
roboty na podstawie umowy prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu pracy, o ktorym
mowa w ust. 1 lub naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego
obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej
umowile.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed wykonaniem przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualnie badania lekarskie, niezbedne
do wykonywania powierzonych im obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.
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W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wskazanych w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnoSci
w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajace informacje niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imie
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy
o prace 1 zakres obowigzkow pracownika (jezeli zostal sporzadzony);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci pozbawione
adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikow itp.). Imi¢, nazwisko i stanowisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy
(zanonimizowane analogicznie j. w.);

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen (zanonimizowane analogicznie j. w.).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, co moze
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skutkowac¢ odstgpieniem od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kary umowne;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrédci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 15
ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu:

1) Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie powiadomienia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru w obecno$ci Zamawiajacego dokona odbioru robot zanikajacych
i wulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
1 potwierdzi odbidr robdot wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przez ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

Odbior czeSciowy:

1) Odbior czesciowy robdt moze nastgpi¢ w odniesieniu do czg¢sci wykonywanych robot;

2) Warunkiem dokonania odbioru czg¢$ciowego bedzie dostarczenie Zamawiajacemu
zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych rob6t podpisanego przez osobg
nadzorujaca (inspektora nadzoru);

3) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru
dokumentacji projektowej o ktorej mowa w § 1A umowy;

4) Odbioér elementéw (zakresdbw) robdt bedzie potwierdzony protokotem odbioru
elementow robot podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
I Kierownika budowy, stanowigcym zatgcznik do faktury czgsciowej;

5) Odbior czesciowy nie skutkuje rozpoczgciem biegu jakichkolwiek terminow
gwarancyjnych;

6) Zamawiajacy ma prawo nie dokona¢ odbioru cze$ciowego, jesli wykonane roboty
zawierajg jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia.

Odbior koncowy:
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1) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowo$ci wykonanych robot do
odbioru koncowego, skladajac jednocze$nie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koncowego robot tj.:

a) oswiadczenia Kierownika budowy, ze budowa zostala wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terendéw uzywanych przez
Wykonawce do stanu pierwotnego;

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
c) dziennik budowy;

d) dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania danych etapow robot,
ktérych odbior dotyczy (tj.: wyniki badan, atesty 1 $wiadectwa jakosci
wbudowanych materiatow).

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt
1 niniejszego paragrafu wraz ze zgloszeniem pisemnie gotowosci wykonanych robdt do
odbioru koncowego, Zamawiajagcy dopuszcza, aby zostaly one uzupelnione najpozniej
w dniu odbioru koncowego.

Odbior koncowy nastgpuje po wykonaniu catosci przedmiotu zamoéwienia objetego
niniejszg uUMowa.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji czgéci lub po zakonczeniu realizacji calosci robot
zglasza gotowos¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajgc osobe nadzorujaca (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

O osiagnigciu gotowosci do kazdego z ww. odbiorow Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego droga elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@dabrowice.pl oraz do
wiadomosci na adres e-mail: nieruchomosci@dabrowice.pl lub korespondencyjnie na
adres siedziby Zamawiajacego.

Kazdy odbior dokonany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokdl zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Zamawiajacy dokona odbioru czgsciowego/koncowego W terminie do 7 dni roboczych
liczac od nastgpnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zaméwienia, to:
a) zamawiajacy wyznaczy termin do usunigcia tych wad;

b) za czas od dnia zakonczenia rob6t podany w § 2 ust. 1 do dnia usuniecia wad
zostang naliczone kary zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3);

€) po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ ponownie o dokonanie
odbioru przez Zamawiajacego;
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2) nienadajgce si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru koncowego i zada wykonania
przedmiotu umowy lub jego cze$ci po raz drugi w wyznaczonym terminie
z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okreslonego w § 2 ust. 1, jak
za nie wykonanie robot w terminie (§ 16 ust. 2 pkt 2);

b) zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 10.

§ 16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) 0,5 % wartosci zamowienia (wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy)
za kazdy dzien zwtoki w rozpoczegciu robdt w terminie wskazanym w § 2 ust. 1,

2) 0,5 % warto$ci zamowienia za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

3) 0,5% wartoéci zamoéwienia za kazdy dzien zwiloki w usunigciu wad Stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuni¢cie wad do dnia usunigcia;

4) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dhuzej niz 14 dni kalendarzowych — w wysokosci 0,5 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przerwy;

5) za odstgpienie przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 5 ust. 2;

6) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
§ 5 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego
Z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek;

10)za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci okreslone w § 14 ust. 1 lub
nie przedtozenia w wymaganym terminie zgdanych w § 14 ust. 31 11 o$wiadczen lub
dokumentow Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowng — w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepisOw
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujgcych na dzien zawarcia niniejszej
umowy), za kazda osob¢ w stosunku do ktorej stwierdzono niedopetnienie obowigzku
zatrudnienia na postawie Umowy o pracg;

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikéw robot
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie
stwierdzony brak podjecia obowigzkoéw kierownika budowy lub kierownikéw robodt
lub brak obecnosci ich na budowie, o ktorych mowa w § 1B ust. 2 pkt. 1) umowy —
w  wysokosci 200,00 zl. za kazde naruszenie, do maksymalnej wysokosci
10.000,00 PLN;

12)za niezgodne =z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braku oznakowania lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscia w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
nieprawidlowosci.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, ktorej dotyczy przedmiot umowy,
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtloki liczonej od terminu wskazanego § 2 ust. 1;

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 456 ustawy Pzp.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % warto$ci zamOwienia.

5. Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania  uzupeiniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§ 17
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

1) Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
a) okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych;
b) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany umowy mogg by¢ inicjowane prze Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
zostat wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujacych okoliczno$ci i w zakresie okreslonym ponize;j:

1) zmiany o0sob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
wykonawcy lub zmiany oséb po stronie zamawiajacego, a zmiana ta nie wplynie na
warunki realizacji umowy;

2) zmiany Podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego (nowy Podwykonawca musi
spetniaé takie same warunki jakie musiat spetnia¢ Podwykonawca pierwotny);

3) zmiany termindow platnosci, gdy o zmian¢ takg wystapi Zamawiajacy a zmiana taka
stanie si¢ konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany
technologii wykonania robot lub niedostgpnosci materiatow niezbednych do
wykonania prac zgodnie z harmonogramem;

4) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w innych umowach wiazacych Zamawiajacego, w szczegdlnosci umowach
z instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programéw, w ramach ktorych realizowane
jest ZamoOwienie, w tym: wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, w tym
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji zmniejszenia badZz cofnigcia
Zamawiajagcemu przyznania dofinansowania z umowy o dofinansowanie, na realizacj¢
przedmiotowej umowy lub zmiany tejze umowy o dofinansowania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é przedluzenia terminu  wykonania umowy

w przypadku:

1) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazéw nie nastapilo z przyczyn, za ktdére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

2) wystapienie okolicznosci sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktére nastgpilo po wejsciu
W Zycie Umowy;



Znak sprawy: ZP.271.02.2024

3) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron;

4) zmiany bedg nastepstwem konieczno$ci wykonania innych robdt na tym samym placu
budowy uniemozliwiajacych wykonanie robo6t realizowanych w  ramach
przedmiotowego zamowienia;

5) dziatania lub zaniechania organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonania lub finansowania robot
budowlanych;

6) wystgpienia dodatkowych robot, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce oraz rowniez w przypadku wystapienia
wypadkow powstalych w strefie robot;

7) wystapienia w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub wuzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
W razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

8) wiystgpienia sity wyzszej tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski
zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia ziemi,
ekonomiczne nastegpstwa globalnego kryzysu finansowego i inne;

9) wystapienia opadow deszczu o nat¢zeniu 30/m2 w ciggu doby lub wystepowania
opadow deszczu przez min. 5 dni nastepujacych po sobie potwierdzone przez stacje
meteorologiczng;

5. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu musza by¢ zgloszone przez
Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Strony
ustalg nowy termin, ktory zostanie wprowadzony aneksem do umowy. Podstawag do
ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkod uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikta z dziatan lub braku dziatan
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia niniejsze] umowy wymagaja formy pisemne] pod
rygorem niewaznosci 1 beda wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez
Zamawiajacego z Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) nastgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
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2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. a)
ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. b), c)
ustawy Prawo zamowien publicznych;

2. W przypadku okreslonym w wust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy i nie jest uprawniony do
zadania ani kar ani odszkodowania.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajagcemu niezaleznie od przestanek wskazanych w Kodeksie cywilnym
przystluguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do robot, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jesli w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot.
Stwierdzenie takiego opoOznienia zostanie dokonane na piSmie przez Inwestora
Zastepczego;

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét lub umows, nie
reaguje na interwencje Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, dotyczace poprawek
1 zmian sposobu wykonania danych robdt lub przedmiot umowy jest wykonywany
przez osoby nie posiadajagce wymaganych uprawnien co potwierdza Inspektor
Nadzoru stosownym. Odstgpienie w takim przypadku powinno by¢ poprzedzone co
najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze strony Inspektora Nadzoru,

3) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego;

4) wystapi  konieczno$¢  kilkukrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 13, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,
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3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot toku wraz z zestawieniem wartosci wykonywanych robot wedhug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

8. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
z umowg Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, powierzy¢é poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§19
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy dotyczace wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w nastgpujacych warunkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

— jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1-4 beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce.

5) zmiany ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug — wysokos¢ wynagrodzenia netto pozostaje
bez zmian, zmianie podlega¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej — wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wplyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
na podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do Kkalkulacji ceny
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ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynic te dodatkowe koszty realizacji
zamdwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;.
Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;j,

C) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wplyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztow wykonania zamoéwienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
—Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wpltyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztéow wykonania zamdowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoOwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
1 wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitalowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie zostanie
podwyzszone w drodze aneksu do umowy o kwote wzrostu kosztow, wynikajacych ze
zmiany gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.

3. Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych
specjalistycznych oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za
ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek o waloryzacje wzrosnie/spadnie o co najmniej 5%
w stosunku do wysokos$ci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie
umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu skladania ofert, w stosunku do
wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania ofert.

4. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcze$niej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy 1 ustugi wykonane przed data ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowa miatly
by¢ wykonane w ciggu 10 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, Ze op6znienie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

5. Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika
oraz przedmiot 1 warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku).

6. W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 3, waloryzacja
bedzie polegala na wzro$cie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu
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ztozenia wniosku o 1%, jednak nie wigcej niz 0,5 % wynagrodzenia tacznego Wykonawcy
wskazanego w § 5 ust. 2 umowy.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-6 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

8. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wlasciwe
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1610 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 725) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1610 z p6zn. zm.).

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ewentualng cesj¢ przez Wykonawce wierzytelnosci
z tytuhu niniejszej umowy.

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzujg si¢ poddac
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — je$li strony tak zgodnie
postanowig — przed wybranym mediatorem.

6. Jesli powyzsze metody rozwigzywania spordw nie beda skuteczne wiasciwy bedzie sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Integralng czeScig umowy jest:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
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3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Oryginal wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepieni¢znej.

8. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA:



