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Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWA NR ZP.271.03.2024

Wdniu.........ooooi 2024 roku pomiedzy Gming Dabrowice majacg siedzibe
w Dabrowicach, ul. Nowy Rynek 17 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Dabrowice - Dorote Dabrowska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Skowronskiej,

A TITMNG 1ot et aa e en ,

NIP...oooiieieeeeeie ,REGON .............ooeel. zwang w dalszej tre$ci umowy,
Wykonawca” reprezentowang przez:
OSSR
TP PPPT PR RPRUP

zostata zawarta umowa o tresci nastgpujacej, bedaca wynikiem postgpowania w sprawie
udzielenia zamodwienia publicznego znak ZP.271.03.2024 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamowienia publicznego (okreslonego w tresci
umowy roéwniez jako ,Inwestycji”) pn. ,,Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy
Dabrowice” w formule ,,Zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Zamowienie udzielane jest na podstawie szczegdtowych warunkéw i1 zasad Regulaminu
Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Fundusz POLSKI LAD: Program
Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia
1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) oraz
Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu nr
Edycja8/2023/8634/PolskilLad.

3. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robdot budowlanych
zwigzanych z przebudowa, remontem oraz utwardzeniem drég gminnych.

4. Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje, m.in.:

1) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewngtrznej na dzialce nr 31 w miejscowosci
Augustopol dtugosci ca 820 mb — dziatka nr 31obreb 0001 Augustopol,

2) Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Dagbrowice
dhugosci ca 580 — dziatka 237 obreb 0003 Dabrowice,

3) Zaprojektowanie i1 przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Dabrowice
dhugos$ci ca 429 mb — dziatka 421 obrgb 0003 Dabrowice,

4) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewnetrznej (ul. Majdany) w miejscowosci
Dabrowice dtugosci ca 302 mb — dziatka 367/4 obrgb 0003 Dabrowice,

5) Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102857E w miejscowosci Dabrowice
o dtugosci ca 574 mb — dziatka 142 obreb 0003 Dabrowice,
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5.

6) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewnetrznej (ul. 2 Maja) w miejscowosci
Dabrowice dtugosci ca 420 mb — dziatka 426 obreb 0003 Dabrowice,

7) Zaprojektowanie i remont drogi wewnetrznej (ul. Stary Rynek) w miejscowosci
Dabrowice dtugosci ca 50 mb — dziatka nr 1203/1 obrgb 0003 Dabrowice

8) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewngtrznej (ul. Witawa) w miejscowosci
Dabrowice dlugosci ca 126 mb — dziatka 527 obreb 0003 Dabrowice,

9) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Piotrowo dlugosci
ca 855 mb — dziatak nr 885; 879 obreb 0003 Dabrowice,

10) Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Ostrowki dtugosci
ca 132 — dziatka nr 23 obrgb Ostrowki,

11) Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102101E w miejscowosci Ostrowki
dhugosci ca 385 mb — dziatka 211; 268 obreb Ostrowki,

12) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Zgorze dtugosci ca
266 mb — dziatka nr 16 obrgb Zgorze,

13) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Zgorze dtugosci ca
842 mb — dziatka nr 15 obr¢b Zgorze,

14) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Zgorze dtugosci ca
480 mb — w chwili obecnej Zamawiajacy jest w trakcie podzialow i pozyskania
gruntéw pod budowe drogi,

15) Zaprojektowanie i przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Zakowiec dtugosci
ca 1163 mb — dziatka nr 100 obreb Zakowiec,

16) Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Liliopol dtugosci
ca 585 mb — dziatka nr 10 obreb Liliopol -Lojewka.

Zamowienie obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (zwanym dalej: PFU), zawierajacej m.in.:

a) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych
(jesli konieczne, jesli nie do celow opiniodawczych) w skali 1:500 (z naniesionymi
granicami wlasnos$ci i numerami dziatek sasiednich oraz z reperem roboczym);

b) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium
zagospodarowania w przypadku koniecznosci i/lub uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

€) uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach - jezeli bedzie wymagana;

d) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w tym rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego - jezeli
bedzie wymagane;

e) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycigcie drzew kolidujagcych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzeh — po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym;

f) opracowanie przedmiaréw, kosztoryséw scalonych;

g) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
(dalej STWIORB);

h) opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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i) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiajagcego wymaganych prawem decyzji,
opinii, uzgodnien 1 sprawdzen dokumentacji projektowej dla planowanej
inwestycji;

J) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego przez zlozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe lub zgloszenia wykonania robot budowlanych;

K) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowg¢ lub
dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych w tym uzyskanie
pisma o braku sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe;

2) wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
opracowanej zgodnie z PFU;

3) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z zakresem projektowym, konstrukcyjnym
oraz wymaganiami STWiORB,;

4) Opracowanie projektu, wdrozenie i Utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez caty
okres trwania budowy (o ile bedzie to konieczne). Opracowanie projektu stalej
;organizacji ruchu dla projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie.

5) wymiang istniejgcego oznakowania pionowego;

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego
wraz wykonaniem obstugi geodezyjnej; w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej na
zewngtrznym nos$niku Pendrive w formacie nieedytowalnym
I edytowalnym (2 egz.);

7) przygotowanie dokumentow do pozwolenia na uzytkowanie;

8) zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie koniecznosci).

6. Szczegélowy zakres dokumentacji projektowej okresla PFU, ktory stanowi integralng
cze$¢ niniejszej UmMowy.

§1A
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach obowigzkéw obejmujacych zaprojektowanie i1 wykonanie dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi dla prac projektowych
wskazanymi w PFU.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU
obowigzujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi

w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowigzuje si¢:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane;

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie;
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3) opracowa¢ dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej
we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegdlno$ci posiadajacej niezbedne
uzgodnienia;

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupenien.

4., Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,
zatwierdzen 1 innych dokumentéw koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej (,,Projektanta”)
podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane a ponadto
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegoélnos$ci nastepujacych
czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem;

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na podstawie projektu;

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatbw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy;

4) udziatu w odbiorze Inwestycji;

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
1 problemoéw powstatych w toku robot budowlanych;

6) w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 5 powyzej nie podlegaja
odrebnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
réwniez do dokonywania poprawek 1 uzupelnien zgodnie z Zadaniami organdéw
wydajacych decyzje okreslajace przebieg procesu inwestycyjnego w szczegoOlnosci
organ6w wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowg.

8. Wykonawca robot przed ztozeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
w stosownych urzgdach 1 instytucjach zobowigzany jest uzyska¢ pozytywng opini¢
Zamawiajacego.

PRAWA AUTORSKIE

9. Z chwilg wydania dokumentacji projektowej lub jej czgsci, bez konieczno$ci skladania
odrebnych o$wiadczen, Wykonawca przenosi nieodptatnie na Zamawiajagcego zardwno
wlasno$¢ nos$nikow, na ktérych dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i pelne
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10.

11.

12.

autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach

eksploatacji, w tym w szczegolnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pami¢ci komputerowe;,
1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego;

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktoérych utwér utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowe;j
badz elektronicznej;

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczego6lnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentacj¢ projektowa;

5) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacj¢ projektowa;

6) Zamawiajacy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
p6zniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji,
remontu czy tez rozbidrki obiektu objetego dokumentacja projektowa.

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich

przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela

nieodptatnie Zamawiajacemu praw zaleznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do

ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 12

niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowiazuja si¢ do

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraza/
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej;

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajagcych z koniecznosci jej
aktualizaciji;

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;

4) decydowanie 0 sposobie oznaczenia autorstwa,;

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i formg¢ utworu;

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catoséci lub w czgéci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w calosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego
zwigzanych z realizacjag inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem
obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem
dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cig zastgpczego zlecenia
usunigcia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej czesci, Wykonawca przenosi

nieodptatnie na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych

praw autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej czgsci, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach

eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bedzie si¢ postugiwat
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, be¢da oryginalne, bez zapozyczen
zZ utworow osOb trzecich oraz nie bgda narusza¢ praw przyshugujacych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych mowa w ust. 11
powyzej oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od o0sob,
z ktoérymi bedzie wspolpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych osob nieodwolalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien

ust. 9-14 niniejszego paragrafu korzystanie z dokumentacji projektowej przez

Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez

Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej

szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem

mozliwos$ci korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2

niniejszej umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §

5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.
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§1B
ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacj¢ zaplecza
budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy
1 w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazane] w wykazie 0sob
ztozonym w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego) posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane;

2) opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nastepnie wdrozenia i utrzymania organizacji;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty we wilasnym
zakresie za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznos$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejScie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i rob6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza wobec o0sOb trzecich, ktore poniosa szkode w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a takze — w razie korzystania w trakcie
realizacji rob6t z sasiednich nieruchomos$ci, potozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

8) wykonania robét zgodnie z PFU oraz dokumentacjg projektowa;

9) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktore
zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych dokumentacija
projektowa — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej;

11) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych Iub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robdt;
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12)skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow wymaganych
w STWiORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sa
wymagane w STWiORB), protokotéw pomiardéw (o ile s3 wymagane w STWiORB),
protokotow odbiorow technicznych (o ile s3 wymagane w STWiORB), dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13)uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji 1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowg i STWiORB;

14)informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamknigcie drog, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publiczne;j,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

15)informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach
1 w zakresie okre§lonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego STWiORB;

16) niezwloczne informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

17)dokonania — przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej obiektu,
terenéw przylegtych oraz drog przy obiekcie, tras dostepu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych;

18) utrzymania na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci potozonych
na terenach przyleglych do placu budowy przez caty okres trwania robot;

19)usunigcia na swoj koszt wszystkich wyniktych kolizji z sieciami znajdujacymi si¢
w zasiggu inwestycji, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci;

20) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cig, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego w tym uwzglednianie przy realizacji robdt wytycznych Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z umow3a beda wykonywane.

4. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

5. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
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11.

Roboty wykonywane beda z materialtbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot;

2) urzadzi plac i zaplecze budowy;

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy);

4) zabezpieczy plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru - kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej w szczegolnosci STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 §wiadectw jakoSci.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
zorganizowanych przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robdt, w szczeg6élnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach budowy
pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajacej informacje co do zgodnoSci
postepu robot z Harmonogramem, w tym postgp rzeczowy i finansowy, okolicznos$ci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych
miec istotny wptyw na realizacje inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

§2

TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zadania objg¢tego przedmiotem niniejszej umowy: 12 miesiecy liczac od
daty zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r.
Przekazanie placu budowy w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania
umowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementow robot skladajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowych (zwany
,Harmonogramem” lub ,,Harmonogramem zadania”), o ktérym mowa w § 3.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dzien zatwierdzenia bez zastrzezen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.
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§3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Przedmiot umowy realizowany bedzie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 3 do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najp6zniej w dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy;

2) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajacego w terminie
3 dni roboczych od ich otrzymania.

Wykonawca odpowiednio przed wyznaczong data podpisania przez obie strony umowy

przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty ztozenia

przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonaé¢ jego weryfikacji

1 przekaza¢ ewentualne uwagi w formie pisemne;.

Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora

Nadzoru zostanie podpisany przez Zamawiajacego 1 od tego momentu bedzie

obowigzywat.

Harmonogram zawiera w szczego6lnosci:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow rozliczeniowych
oraz warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
z wyszczegblnieniem prac projektowych oraz robdt budowlanych;

2) zakres robot do wykonania w kazdym okresie/etapie rozliczeniowym, w tym prace
projektowe oraz roboty budowlane.

Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci Harmonogramu

z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiang¢ Harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku

wystgpienia 1 utrzymywania si¢ powyzej 7 dni niekorzystnych warunkow

atmosferycznych skutkujacych wstrzymaniem robot z punktu widzenia technologii

wykonania robot, a warunkow tych nie mozna byto przewidziec.

Zamiana Harmonogramu w przypadku, o ktérym mowa w ust. 8§ nie wymaga

sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ Harmonogramu strony

dostosowuja Harmonogram do zmienionych zapisOw umowy. Zmieniony Harmonogram

stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§4
UWARUNKOWANIAWYNAGRODZENIA
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) szczegdtowo przeanalizowal opis przedmiotu zaméwienia w SWZ oraz uzyskat przed
ztozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace warunkow
terenowych, wziat pod uwage rozmiar i rodzaj prac oraz materiatéw niezbednych do
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wykonania 1 zakonczenia prac oraz uzyskat niezbedne informacje dotyczace ryzyka,
trudnosci 1 innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargoweyj;

2) przed zlozeniem oferty przetargowej upewnit si¢ co do jej prawidlowosci
1 kompletnos$ci oraz stawek i cen podanych w swojej ofercie.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Cena oferowana przez Wykonawce¢ obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
w szczegblnosci: koszty zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku sprzetu, dostawy, prac
budowlanych, koszty uzgodnien, dodatkowych opinii 1 ekspertyz, ubezpieczenia
Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac,
przygotowania instrukcji obstugi i eksploatacji.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje si¢ form¢ wynagrodzenia ryczaltowego
w wysokosci podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowigzywania niniejszej

UMOWY WYTIOST e tettettetteteat et et ettt et et e e e et et e e et e eaenanes zt brutto (stownie :
.................................................................................................... ztotych).
3. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 sklada si¢ kwota netto
..................................................................................................... (stownie:
................................................................................................... ztotych)
oraz podatek VAT ....... L T R zt.

4. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeks
Cywilny 1 ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materialy i prace,
ktére sa niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktorym strony w szczegélnosci okresla, ktore prace beda podlegaly odbiorowi
czgsciowemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢ umowy.

6. Wykonawca zapoznat si¢ szczegdélowo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje si¢
wykonac¢ je w catosci za umdéwiong ceng, wraz z przekazaniem do uzytkowania.

11
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§6
ROZLICZENIE FINANSOWE

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie umowy odbedzie si¢ w nastepujacy
Sposob:

1) faktura czeSciowa - za wykonanie cze$ci przedmiotu zamoéwienia - platnosc
czesciowa wynagrodzenia stanowigca 5 % wartosci zadania okreslonego w § 5 ust. 2
za prace wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - w terminie
do 30 dni od protokolarnego odebrania czeSci przedmiotu zamdéwienia przez
Zamawiajacego,

2) faktura koncowa - z tytulu zrealizowania inwestycji - platnos¢ koncowa (po
zakonczeniu realizacji inwestycji 1 protokolarnym odbiorze koncowym prac) —
W terminie do 30 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiajacego w calosci
przedmiotu umowy.

W zwiazku z powyzszymi zasadami ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewnic

finansowanie Inwestycji w czgséci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyplate z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji

w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji.

2. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej jest nalezyte i1 terminowe, tj. zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanie i odebranie bez uwag przez
Zamawiajacego danego etapu prac.

3. Zamawiajacy zaplaci za faktury cze¢sciowe dotyczace jedynie prawidtowo i terminowo
zrealizowanych prac - tj. zgodnie z harmonogramem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty skutecznego dorgczenia przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajacego (tj. od daty wplywu na dziennik podawczy) prawidlowo wystawionej
faktury wraz z protokotem odbioru czg$ciowego prac okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy, podpisanym bez uwag przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Platno$¢ koncowa nastgpi na podstawie faktury koncowej, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu (tj. od daty wpltywu na
dziennik podawczy) wraz z zalaczonym protokotem odbioru koncowego prac
okreslonych postanowieniami niniejszej umowy 1 zalacznikach lokalizacyjnych,
podpisanym bez uwag przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego wraz z dokumentami
odbiorowymi, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢:

1) wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt 1, lub

2) wykonania rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt 2,

wtedy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zlozy do zatwierdzenia

Zamawiajacemu protokot koniecznosci zawierajacy rodzaj robot, ich opis, wptyw na

termin, cen¢ wraz z kosztorysem obejmujacym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku

wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robdt nastapi
na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawce,
zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 Zamawiajacego. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ z zastosowaniem cen jednostkowych
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ustalonych na podstawie wskaznikéw kosztow nie wyzszych, niz przyjete dla kosztorysu
ofertowego.
6. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:
Nabywca: Gmina Dabrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dabrowice, NIP: 7752406079
6. Za dzien platnosci wynagrodzenia ustala si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje si¢ nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ najpozniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
prace stanowigce przedmiot odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, wynikajacych z umoéw
0 podwykonawstwo. Dowodami_takimi sa: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu lub oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu_wobec nich zobowiazan przez Wykonawce. Niedostarczenie ww.
dowodow traktowane bedzie jako wuchylanie si¢ Wykonawcy od zaptaty

wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

1 uruchamia procedury przewidziane niniejsza umowa oraz wstrzymanie odpowiedniej
cze$ci wynagrodzenia.

2) W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zastosowanie majg zapisy § 7 niniejszej
Umowy.

§7
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czgsci robot przy pomocy Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt tej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Zamawiajagcy moze w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo  zglosi¢ pisemne zastrzezenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zamowienia;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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11.

12.

dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

d) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wuslugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy;

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego;

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 14

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci

robot i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢

wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czgscia dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z obowigzku przedktadania umowy o podwykonawstwo zwalnia si¢ umowy o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00

ztotych.

Zapisy ust. 1- 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Na kazdym etapie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy

wyjasnien odnos$nie zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow

1 zakresu rozliczen finansowych z nimi.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przyslugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie Wykonawce
do zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie.

Okres ten nie stanowi opoznienia w zaplacie.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym w ust. 12 wyjasnien w sposob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujacemu dang czg$¢ przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dokonania potracenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Vat lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopia
protokotu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie¢
w zwigzku z realizacja umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcow, z tym iz, w przypadku podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
umowy, za pomoca ktorych Wykonawca wykazal spelnianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymagania, o ktorych mowa w rozdziale X SWZ w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcow bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
wlasne.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
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23.

24,

25.

26.

217.

28.

lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane stosuje si¢ procedur¢ okres§long w niniejszym
paragrafie.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajacego na
zasadach 1 warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow
0 podwykonawstwo.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stosuje sie¢
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajagcemu pisemne;j
zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacj¢ zamowienia.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisOw prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcoéw jak za dziatania
swoje.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty realizowane
przez podwykonawcow, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.

§8
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy:

1) wykonanie rob6t dodatkowych wynikajacych z projektu lub zasad wiedzy technicznej
1 sztuki budowlanej, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych (robot zamiennych obejmujacych np.: zmiang
materiatow, technologii wykonania, itp.) w stosunku do przyjetych w PFU i
dokumentacji projektowej, jezeli nie stanowig istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu.
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2. Wydanym przez Zamawiajgcego poleceniem, o ktérych mowa w ust. 1, jest zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego protokoét koniecznosei, ktory
nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze umowy, ale moze stanowi¢ podstaw¢ do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, 0 czas
niezbedny na wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 umowy.

3. Polecenie wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych nie powodujacych wzrostu
wynagrodzenia i/lub zmiany terminu zakonczenia robot nie wymaga sporzadzania
odrgbnego aneksu do umowy.

§9
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania
umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia (nadzor przez dzialajacego w imieniu
Zamawiajacego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

3) przeprowadzania kontroli wykonywanych robot w zakresie prawidtowosci

wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, jak rowniez kontroli w zakresie
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych bezposrednio czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji;
4) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) terminowego dokonywania ptatnosci za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy :
1) przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona projekt organizacji

ruchu na czas trwania robot wraz ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniem przez stosowny organ 1 wykona wlasciwe oznakowanie zgodnie
z zatwierdzonym projektem. Wykonawca bedzie réwniez dokonywat biezacego
przegladu 1 konserwacji oznakowania;

2) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

3) zrealizowanie przedmiotu zaméowienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 umowy,
oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

4) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych;

5) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

6) zapewnienie w cigglym czasie przejezdnosci drog i dojazdu do przylegtych poses;ji.
W przypadku braku mozliwosci zapewnienia dojazdu lub przejazdu, Wykonawca, co
najmniej na 3 dni przed planowang przerwa poinformuje strony zainteresowane
poprzez ogloszenia na tablicach ogloszen, za§ gmin¢ poprzez informacj¢ przestang
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poczta elektroniczng. Przerwa nie moze trwa¢ dtuzej niz 1 dzien. W przypadku braku
dojazdu Wykonawca wyznaczy objazd wraz z oznakowaniem go;

7) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot oraz
utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

8) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialtbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz zabezpieczenie ich w sposOb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow 1 0séb trzecich;

9) w przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa zlej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt
dokona ich wymiany;

10) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz 1 dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robOt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ szkody w petnej wysokosci;

12)terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

13) zgloszenie wykonania robot do odbioru;

14)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

3. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdoéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

4. Zamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage na konieczno$¢ ochrony reperéw oraz shupkow
granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunigcia reperu,
fakt ten nalezy zglosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znakéw koszty ich
odtworzenia ponosi Wykonawca robot.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci 1 inne. Zamawiajacy
zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrédta informacji
o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie
korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie
stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskaza¢ na ich istnienie.

6. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
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9.

10.

11.

12.

Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa — Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisOéw tej ustawy.

Wbudowane materialty musza odpowiadaé, co do jakoSci wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jako$ci robot oraz do sprawdzenia cigzarow
i uzytych materiatow, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wilasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
dokumentacja projektowa, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajacego przed przystapieniem do ich wykonania. Roboty takie beda mogty byc¢
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznos$ci. Wykonanie robdt bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie uprawnia do
zadania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia,
ktérego to roszczen Wykonaweca si¢ zrzeka.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i o0s6b do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w p6zniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa 1 wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ robdt budowlanych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

§ 10
KIEROWNICY PRAC | KOORDYNATORZY PROJEKTU

Wykonaweca ustanawia:

1) Kierownika prac w osobie ......................... ,tel
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ...t do
projektowania/ projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j;

2) Kierownika prac w osobie ..................... stel o posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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10.

11.

Kierownicy prac maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach 1 naradach
koordynacyjnych.

Kierownicy prac wspolpracuja z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazanym przez
Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika prac. Zmiana moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko
wowczas, jezeli kwalifikacje 1 zdolno$ci delegowanej osoby bedg speinialy wymagania
zawarte w rozdziale X ust. 2 pkt 4) SWZ

Zamawiajacy, ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatoréw Projektu,
ktorzy reprezentuja jego interesy w toku realizacji zamowienia oraz uprawnieni sg do
biezacych ustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji umowy oraz
monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy projektu ze strony Zamawiajacego:

L) 1<) IR ,

Jezeli warunki umowy wyraznie o tym nie stanowig, Koordynatorzy Projektu nie maja
prawa zwolnienia Wykonawcy z obowiazkoéw okreslonych w niniejszej umowie i nie majg
prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie majg prawa do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie zmiany postanowien niniejszej
umowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostgp do miejsc

wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow realizacji

prac montazowych i instalacyjnych, uzywanych maszyn 1 urzadzen, zastosowanych
materialdw 1 jest zobowigzany do przekazywania dokumentow dotyczacych realizacji
umowy.

Koordynatorzy Projektu sg uprawnieni do kontroli realizacji zobowigzanh Wykonawcy

wynikajacych z umowy 1 systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidtowosciach.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, wynikajaca z braku

Kierownika budowy, bedzie traktowana jako powstata z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Koordynatoréw Projektu nalezy w szczegdlnosci:

1) kontrola realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) akceptacja aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania
poszczegdlnych etapow zamowienia 1 termindw wykonania poszczegdlnych
elementoéw prac,

4) kompletowanie dokumentow zwigzanych z realizacjg umowy,

5) organizowanie odbiorow,

6) akceptowanie faktury czeSciowej i koncowej,
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7) uzgadnianie z Wykonawca sposobu oraz terminu usuni¢cia wad i usterek ujawnionych
w toku realizacji i odbioru prac objetych niniejsza Umowa.

§11
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalno$ci, na wymagang w ww. postgpowaniu
minimalng sume¢ gwarancyjng w wysokosci 4 000 000,00 PLN, co potwierdza optacona
polisa ubezpieczenianr .................... WYStawiona Przez ..........ooeveveeennnnnn. na okres
2. Na pozostaly okres realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ sktadaé
Zamawiajacemu optacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na ktory
zostata zawarta. W przypadku braku przedlozenia polisy, Zamawiajacy moze wstrzymacé
prowadzenie prac do czasu jej przedlozenia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania calego przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub odstapi¢ od
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie

stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy®.
*(zapisy ust. 2 majq zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w dniu podpisania umowy ztozZy polis¢ na
okres krotszy niz termin realizacji niniejszej umowy)

§12
INSPEKTOR NADZORU

1. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory upowazniony begdzie do
biezacej koordynacji robot realizowanych na podstawie umowy, kontroli jako$ci robot
1 ich wykonania, zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy.

2. Inspektor nadzoru dziata w imieniu i na koszt Zamawiajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.) — dalej prawo budowlane, oraz w granicach umocowan
nadanych niniejsza umowa 1 umowami o wykonanie obowigzkéw inspektora nadzoru
budowlanego.

3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia

okreslonego w § 5 ust. 2, co stanowi KwWote ..............ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, V2
(SEOWNIE: e ztotych  .../100)
WIOTMIC ..ot Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
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10.

11.

12.

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen

z tytutu gwarancjii rekojmi w tym kosztow wykonania zastepczego.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w petnej wysokosci w formie przewidzianej w art.

450 ust. 1 Prawo zamowien publicznych.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form. Szczegotowy tryb zmiany zabezpieczenia,

przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw strony ustalg w formie pisemne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wptacone zostanie na konto

Zamawiajacego w pelnej wysokosci najpozniej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, Zze wniesione w pieniagdzu zabezpieczenie  zostanie zwrdcone

W nastepujacy sposob:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajacego
zamowienia za nalezycie wykonane;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i1 rgkojmi, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia o ktorym mowa w § 13 ust.

5 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych wad lub jest

w trakcie ich usuwania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na

ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu,

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu dokument

potwierdzajacy uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemna akceptacje od

Zamawiajacego.

W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, dokument zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy powinien zawiera¢ klauzule dotyczaca zaréwno

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi
za wady. Gwarancja zabezpieczenia musi by¢ ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, platna
na pierwsze zadanie.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 2

ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego

zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem
koniecznosci zachowania ciggto$ci wniesionego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na

okres nie krotszy niz 5 lat, za§ Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku
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13.

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢
1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

§ 14

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzglegdem Zamawiajacego z tytulu gwarancji
i rekojmi za wady robot bedacych przedmiotem umowy na zasadach okre§lonych
w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytulu gwarancji 1 rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .............. (zgodnie
z oferta Wykonawcy), liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy
i podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie
okreslonym powyzej, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych
usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym na wilasny koszt do przystapienia
do naprawy 1 usuni¢cia usterek w ciggu 3 dni od zgloszenia dokonanego przez
Zamawiajacego.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda w duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie nie dtuzszym niz 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad 1 usterek w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistow
strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usuni¢gcia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaplaty.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatow oraz wadliwie wykonanych roboét.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rgkojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkoéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktore poniost
lub moégt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osOb reprezentujagcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadlosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przesta
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad 1 usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wilasny koszt usuna¢ nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub
usterek w terminie, lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usuni¢cia wad lub
usterek  wystepujacych w  sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuni¢cia wad
lub usterek we witasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w § 13 umowy lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usuni¢gcia wad lub usterek przewyzsza¢ beda kwote
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czeséci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§15
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajagcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore beda Swiadczyty prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1465 z p6zn. zm.), zatrudnione byly na podstawie umowy o pracg. Wymagania powyzsze
dotycza pracownikow, ktorzy wykonywaé beda bezposrednio czynno$ci zwigzane
z wykonywanie robdt w szczeg6lnosci roboty ziemne, przygotowawcze, roboty drogowe
oraz osoby obslugujace sprzet (tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprzetu).

2. W przypadku gdy czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na umowe
o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawca wymodg zatrudnienia
przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcéw pracownikéw, o ktérych mowa
powyzej, na umowe o prace.

3. Wykonawca lub podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy jest obowiazany

przedlozy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem realizacji zadania, lecz nie p6zZniej
niz w dniu przekazania placu budowy wykaz osob i stosowne oSwiadczenie ze 0soby
te sa zatrudnione na umowe o prace. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca/podwykonawca ma obowiazek przedstawi¢ aktualny
wykaz w terminie 7 dni od dnia zmiany oséb.

4. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 3 powinno
zawiera¢ w szczegolnosci dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, datg

ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i liczby
tych osob, dat zawarcia i rodzaju umoéw o prace, zakres obowiazkdéw pracownika (jezeli
zostat sporzadzony) oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych
roboty na podstawie umowy prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy, o ktorym
mowa w ust. 1 lub naruszanie wymogdéw zwigzanych z wykazywaniem spelniania tego
obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej
umowie.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed wykonaniem przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualnie badania lekarskie, niezbedne
do wykonywania powierzonych im obowigzkow.
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7.

10.

11.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce lub dalszych podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wskazanych w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnoSci

w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika (jezeli zostat sporzadzony);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci pozbawione
adresow zamieszkania, nr PESEL pracownikow itp.). Imig¢, nazwisko 1 stanowisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy
(zanonimizowane analogicznie j. w.);

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen (zanonimizowane analogicznie j. w.).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
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12.

podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, co moze
skutkowaé odstgpieniem od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kary umowne;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6dci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 16
ODBIOR ROBOT
Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
1) Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie powiadomienia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru w obecno$ci Zamawiajacego dokona odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych =zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
1 potwierdzi odbidr robot wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru

rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przez ich

odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla

zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy:

1) Odbior czesciowy robdt moze nastgpi¢ w odniesieniu do czesci wykonywanych robot;

2) Warunkiem dokonania odbioru czg¢$ciowego bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu
zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych rob6t podpisanego przez osobg
nadzorujacg (inspektora nadzoru);

3) kazdy z odbioréw elementéw (zakresd6w) robot bedzie potwierdzony protokotem
odbioru elementéw robdt podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
1 Kierownika budowy, stanowigcym zatgcznik do faktury czesciowe;;

4) Odbioér czeSciowy nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindéw
gwarancyjnych;

5) Zamawiajacy ma prawo nie dokona¢ odbioru cze$ciowego, jesli wykonane roboty
zawierajg jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia.

Odbior koncowy:

1) wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci wykonanych robot do
odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbgdne do
rozpoczecia odbioru koncowego robot tj.:

a) oswiadczenia Kierownika budowy, ze budowa zostala wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terendw uzywanych przez
Wykonawce do stanu pierwotnego;

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
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11.

12.

c) dziennik budowy;

d) dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania danych etapow robot,
ktorych odbior dotyczy (tj.: wyniki badan, atesty i $wiadectwa jakoS$ci
wbudowanych materiatow).

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 pkt
1 niniejszego paragrafu wraz ze zgloszeniem pisemnie gotowosci wykonanych robdt do
odbioru koncowego, Zamawiajacy dopuszcza, aby zostaly one uzupetlione najpdzniej
w dniu odbioru koncowego.

Odbidér koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu zamoOwienia objetego
niniejsza umoway.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji czesci lub po zakonczeniu realizacji catosci robot
zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajgc osob¢ nadzorujaca (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

O osiagnigciu  gotowosci do kazdego z ww. odbiorow Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego drogg elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@dabrowice.pl oraz do
wiadomosci na adres e-mail: nieruchomosci@dabrowice.pl lub korespondencyjnie na
adres siedziby Zamawiajacego.

Kazdy odbiér dokonany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
Zamawiajacy dokona odbioru cze$ciowego/koncowego w terminie do 7 dni roboczych
liczac od nastgpnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 8.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuniecia i umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zaméwienia, to:
a) zamawiajacy wyznaczy termin do usunigcia tych wad,
b) za czas od dnia zakonczenia robot podany w § 2 ust. 1 do dnia usunig¢cia wad
zostang naliczone kary zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 3);
C) po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ ponownie o dokonanie
odbioru przez Zamawiajacego;
2) nienadajace si¢ do usuni¢cia (wady trwate):
a) zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru koncowego i zada wykonania
przedmiotu umowy lub jego czgéci po raz drugi w wyznaczonym terminie
z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okreslonego w § 2 ust. 1, jak
za nie wykonanie robot w terminie (§ 17 ust. 2 pkt 2);
b) zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 10.
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§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

0,5 % wartosci zamowienia (wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy)
za kazdy dzien zwloki w rozpoczeciu robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 1;

0,5 % wartosci zamowienia za kazdy dzieh zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy;
0,5% wartos$ci zamoéwienia za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym na usuni¢cie wad do dnia usunigcia;

za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych — w wysokosci 0,5 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przerwy;

za odstgpienie przez Zamawiajacego od niniejszej] umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
§ 5 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okre§lonego
z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek;

10)za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w § 15 ust. 1 lub
nie przedlozenia w wymaganym terminie zadanych w § 15 ust. 31 11 o$§wiadczen lub
dokumentow Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowng — w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepisOw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych na dzien zawarcia niniejszej
umowy), za kazdg osobe¢ w stosunku do ktorej stwierdzono niedopelnienie obowigzku
zatrudnienia na postawie Umowy o pracg;

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikow robot

bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie
stwierdzony brak podjecia obowigzkéw kierownika budowy lub kierownikoéw robot
lub brak obecnosci ich na budowie, o ktorych mowa w § 1B ust. 2 pkt. 1) umowy —
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w  wysokosci 200,00 zt. za kazde naruszenie, do maksymalnej wysokosci
10.000,00 PLN;

12)za niezgodne =z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braku oznakowania lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannosciag w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
nieprawidlowosci.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, ktorej dotyczy przedmiot umowy,
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczonej od terminu wskazanego § 2 ust. 1;

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
unormowanej w art. 456 ustawy Pzp.

4. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % warto$ci zamOwienia.

5. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznych kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkdéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

§18
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
1) Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach:
a) okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych;
b) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany umowy moga by¢ inicjowane prze Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
zostal wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej

z nastepujacych okoliczno$ci 1 w zakresie okreslonym ponize;j:

1) zmiany o0sob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
wykonawcy lub zmiany os6b po stronie zamawiajacego, a zmiana ta nie wpltynie na
warunki realizacji umowy;

2) zmiany Podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego (nowy Podwykonawca musi
spetnia¢ takie same warunki jakie musiat spetnia¢ Podwykonawca pierwotny);
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3) zmiany termindow platnosci, gdy o zmiane¢ takg wystgpi Zamawiajgcy a zmiana taka
stanie si¢ konieczna ze wzglgdu na okolicznos$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili skladania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany
technologii wykonania rob6t lub niedostgpno$ci materialdéw niezbgdnych do
wykonania prac zgodnie z harmonogramem;

4) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w innych umowach wigzacych Zamawiajgcego, w szczegdlnosci umowach
z instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie programow, w ramach ktorych realizowane
jest Zamoéwienie, w tym: wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, w tym
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji zmniejszenia badz cofnigcia
Zamawiajacemu przyznania dofinansowania z umowy o dofinansowanie, na realizacje
przedmiotowej umowy lub zmiany tejze umowy o dofinansowania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy

w przypadku:

1) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

2) wystgpienie okolicznosci sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktore nastgpilo po wejsciu
W Zycie umowys;

3) zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, w zakresie majagcym wpltyw na realizacjg
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron;

4) zmiany beda nastepstwem konieczno$ci wykonania innych robdt na tym samym placu
budowy uniemozliwiajacych wykonanie robdt realizowanych w  ramach
przedmiotowego zamoOwienia;

5) dziatania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonania lub finansowania robot
budowlanych;

6) wystgpienia dodatkowych robot, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce oraz réwniez w przypadku wystapienia
wypadkow drogowych powstalych w strefie robot;

7) wystapienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione begdzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

8) wiystgpienia sity wyzszej tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia ziemi,
ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego 1 inne;

9) wystgpienia opadéow deszczu o natgzeniu 30/m2 w ciggu doby lub wystepowania
opadow deszczu przez min. 5 dni nastgpujacych po sobie potwierdzone przez stacje
meteorologiczna;
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5. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ zgtoszone przez
Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Strony
ustala nowy termin, ktory zostanie wprowadzony aneksem do umowy. Podstawa do
ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkdéd uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikta z dziatan lub braku dziatan
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i beda wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez
Zamawiajacego z Wykonawca.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) nastgpila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. a)
ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢)
ustawy Prawo zamowien publicznych;

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy 1 nie jest uprawniony do
zadania ani kar ani odszkodowania.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajacemu niezaleznie od przestanek wskazanych w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
w przypadku gdy:

1) Wykonaweca nie przystapit do robot, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jesli w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot.
Stwierdzenie takiego opodznienia zostanie dokonane na piSmie przez Inwestora
Zastepczego;

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt lub umowa, nie
reaguje na interwencje Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, dotyczace poprawek
1 zmian sposobu wykonania danych robdt lub przedmiot umowy jest wykonywany
przez osoby nie posiadajagce wymaganych uprawnien co potwierdza Inspektor

32



Znak sprawy: ZP.271.03.2024

Nadzoru stosownym. Odstgpienie w takim przypadku powinno by¢ poprzedzone co
najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze strony Inspektora Nadzoru;

3) Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego;

4) wystapi  koniecznos¢  kilkukrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 13, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot toku wraz z zestawieniem wartosci wykonywanych robot wedhug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia.

8. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
z umowg Zamawiajagcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy
1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 20
KLAUZULAWALORYZACYJNA
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy dotyczace wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w nastepujacych warunkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.J. Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

— jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1-4 beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg.

5) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug — wysokos¢ wynagrodzenia netto pozostaje
bez zmian, zmianie podlega¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej — wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wplyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej
na podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoOwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;.
Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sga konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wplyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
—Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wplyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoOwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie zostanie
podwyzszone w drodze aneksu do umowy o kwote wzrostu kosztow, wynikajacych ze
zmiany gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

3. Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych
specjalistycznych oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za
ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek o waloryzacj¢ wzro$nie/spadnie o co najmniej 5%
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w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie
umowy nastgpito po 180 dniach od uplywu terminu skladania ofert, w stosunku do
wysokos$ci wskaznika w miesigcu sktadania ofert.

4. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczes$niej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy 1 ustugi wykonane przed datg zlozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowa miaty
by¢ wykonane w ciggu 10 miesigcy od zawarcia Umowy, chyba, Zze op6znienie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

5. Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika
oraz przedmiot i warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku).

6. W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 3, waloryzacja
bedzie polegata na wzro$cie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu
ztozenia wniosku o 1%, jednak nie wigcej niz 0,5 % wynagrodzenia tacznego Wykonawcy
wskazanego w § 5 ust. 2 umowy.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-6 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

8. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1610 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 725 z po6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.).

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowo$ci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ewentualng cesj¢ przez Wykonawce wierzytelnosci
z tytuhu niniejszej umowy.
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5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzujg si¢ poddaé
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — jes§li strony tak zgodnie
postanowig — przed wybranym mediatorem.

6. Jesli powyzsze metody rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne witasciwy bedzie sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Integralng czescig umowy jest:

1) Formularz ofertowy Wykonawcy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Oryginal wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepieni¢znej.

8. Umowe¢ niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA:
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