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Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWA NR ZP.271.01.2025

Wdniu.........ooooi roku pomiedzy Gming Dabrowice majaca siedzibe

w Dabrowicach, ul. Nowy Rynek 17 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Dabrowice - Dorot¢ Dabrowska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Skowronskiej,

A TITMNG oottt et etaesnaeen ,

NIP...ooovieieeeeeen ,REGON ..............oeal. zwang w dalszej tre$ci umowy,
Wykonawca” reprezentowang przez:
TP P TSP UPTPROPRPRN
PSSR

zostata zawarta umowa o tresci nastgpujacej, bedaca wynikiem postgpowania w sprawie
udzielenia zaméwienia publicznego znak ZP.271.0.....2024 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamoOwienia publicznego (okreslonego w tresci
umowy rowniez jako ,Inwestycji”’) pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkot w Dabrowicach” w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zamowienie udzielane jest na podstawie szczegdtowych warunkéw i1 zasad Regulaminu
Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Fundusz POLSKI LAD: Program
Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia
1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) oraz
Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu nr
Edycja8/2023/8623/PolskilLad.

3. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot w Dabrowicach.

4. Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje, m.in.:

1) Rozebranie budynku parterowego (garaze) z klinkieru.

2) Zaprojektowanie dwoch boisk wraz z konstrukcjg na podstawie planu sytuacyjnego
stanowigcego zatgcznik do PFU.

3) Przebudowa ogrodzenia zgodnie z planem sytuacyjnym o dlugosci 55,00 mb.

4) Ustawienie pitkochwytow.
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5) Likwidacja elementéw wodociggu (zasuwy) w obrebie obiektu.

6) Ustawienie obiektow matej architektury (fawki, kosze na $Smieci).

5. Zamoéwienie obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (zwanym dalej: PFU), zawierajacej m.in.:

a)

b)

9)

h)

)

K)

uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej do celow projektowych
(jesli konieczne, jesli nie do celéw opiniodawczych) w skali 1:500 (z naniesionymi
granicami wlasnosci i numerami dziatek sasiednich oraz z reperem roboczym);

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium
zagospodarowania w przypadku koniecznos$ci i/lub uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - jezeli bedzie wymagana;

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej w tym rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego - jezeli
bedzie wymagane;

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wyciecie drzew kolidujacych z planowanymi
pracami, oraz projektu nasadzen — po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym;

opracowanie przedmiarow, kosztorysow scalonych;

opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
(dalej STWIORB);

opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiajagcego wymaganych prawem decyzji,
opinii, uzgodnien 1 sprawdzen dokumentacji projektowej dla planowanej
inwestycji;

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego przez ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowg lub zgloszenia wykonania rob6t budowlanych;

uzyskanie w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/rozbiorke
lub dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych/zgloszenie
rozbiorki obiektoéw budowlanych w tym uzyskanie pisma o braku sprzeciwu do
zgltoszenia robot budowlanych/rozbiorki obiektéw budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe/rozbiorke;

2) wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
opracowanej zgodnie z PFU;

3)

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa budowlanego
wraz wykonaniem obstugi geodezyjnej; w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej na
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zewngtrznym nosniku Pendrive w formacie nieedytowalnym
I edytowalnym (2 egz.);

4) przygotowanie dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

5. Szczegélowy zakres dokumentacji projektowej okresla PFU, ktory stanowi integralng
czg$¢ niniejszej umowy.

§ 1A
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. W ramach obowigzkdéw obejmujacych zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i opracowania kompletne;j
dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi dla prac projektowych
wskazanymi w PFU.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
w dniu wydania jej Zamawiajagcemu.

3. Wykonawca, przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, zobowiagzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane;

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie;

3) opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej 1 skoordynowanej
we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajacej niezbedne
uzgodnienia;

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,
zatwierdzen 1 innych dokumentéw koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej (,,Projektanta’)
podstawowych obowiazkéw wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane a ponadto
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegoélnos$ci nastepujacych
czynno§ci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem;

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na podstawie projektu;
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3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materialow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy;

4) udziatu w odbiorze Inwestycji;

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
1 probleméw powstatych w toku robot budowalnych;

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawceg czynno$ci wskazane w ust. 5 powyzej nie podlegaja
odrebnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i uzupeinien zgodnie z zadaniami organdéw
wydajacych decyzje okres§lajace przebieg procesu inwestycyjnego w szczegolnosci
organéw wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowg.

8. Wykonawca robot przed zlozeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
w stosownych urzgdach i instytucjach zobowigzany jest uzyska¢ pozytywna opini¢
Zamawiajacego.

PRAWA AUTORSKIE

9. Z chwilg wydania dokumentacji projektowej lub jej czgsci, bez konieczno$ci skltadania
odrebnych o$wiadczen, Wykonawca przenosi nieodptatnie na Zamawiajagcego zardwno
wlasno$¢ no$nikow, na ktorych dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i1 pelne
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji, w tym w szczegolnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowe;j,
1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego;

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet 1 inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktoérych utwér utrwalono,
w szczegolnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie papierowe;j
badz elektronicznej;

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegolnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 dokumentacje projektowa;

5) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacj¢ projektowa;

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pozniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji,
remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich
przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela
nieodplatnie Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznil/upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 12
niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraza/
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej;

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji;

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,;
5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wplyw na tres¢ i forme¢ utworu;

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami;

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem
obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem
dzialan promocyjnych badZ komercyjnych, oraz konieczno$cig zastepczego zlecenia
usunigcia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej czeSci, Wykonawca przenosi
nieodptatnie na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej czes$ci, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:
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16.

17.

18.

1.

2.

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
I prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bgdzie si¢ postugiwat
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen
z utworow o0sOb trzecich oraz nie beda naruszaé praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych mowa w ust. 11
powyzej oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od o0sob,
z ktérymi bedzie wspdlpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien
ust. 9-14 niniejszego paragrafu korzystanie z dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesic w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem
mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

§ 1B
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robot 1 zapewni organizacje zaplecza
budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy
1 w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazane] w wykazie 0sob
ztozonym w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego) posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywala obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane;
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2) opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nastepnie wdrozenia i utrzymania organizacji;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaptaty we wlasnym
zakresie za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i rob6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg wobec o0sOb trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a takze — w razie korzystania w trakcie
realizacji robot z sasiednich nieruchomos$ci, potozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

8) wykonania robdt zgodnie z PFU oraz dokumentacjg projektowa;

9) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktore
zgodnie z wiedzg techniczng sg niezb¢dne do wykonania robdt objetych dokumentacja
projektowa — nawet w przypadku ich nieujgcia w dokumentacji projektowej;

11)niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okoliczno$ciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

12)skompletowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w STWiIORB),
protokotow odbiorow technicznych (o ile s3 wymagane w STWIORB), dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13)uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji 1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;
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14)informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spoteczno$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odcigcie lub zamknigcie drog, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publiczne;j,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

15)informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach
1 w zakresie okreslonym w opracowanych przez Wykonawce i1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego STWiORB;

16) niezwloczne informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

17)dokonania — przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej obiektu,
terenow przyleglych oraz drog przy obiekcie, tras dostgpu 1 urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robdt budowlanych;

18) utrzymania na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci potozonych
na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania robot;

19)usunigcia na swoj koszt wszystkich wyniktych kolizji z sieciami znajdujacymi si¢
w zasiegu inwestycji, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci;

20) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cig, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego w tym uwzglednianie przy realizacji robot wytycznych Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowg beda wykonywane.

4. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomos$ci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

5. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

6. Roboty wykonywane be¢da z materiatow Wykonawcey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie.

7. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot;

2) urzadzi plac i zaplecze budowy;
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10.

11.

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy);
4) zabezpieczy plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru - kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robdt w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej w szczegdlnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatlow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 §wiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
zorganizowanych przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robdt, w szczeg6élnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na naradach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do zgodnos$ci
postepu robot z Harmonogramem, w tym postgp rzeczowy i finansowy, okoliczno$ci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych
miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.

§2
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadania objg¢tego przedmiotem niniejszej umowy: 18 miesiecy liczac od
daty zawarcia umowy, tj. do dnia .......... r.

Przekazanie placu budowy w terminie do 10 dni roboczych liczagc od dnia podpisania
umowy.

Termin wykonania poszczegodlnych elementow robdt skladajacych si¢ na przedmiot
zaméOwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowych (zwany
,2Harmonogramem” lub ,,Harmonogramem zadania”), o ktérym mowa w § 3.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dzien zatwierdzenia bez zastrzezen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Przedmiot umowy realizowany bedzie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zalacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:
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10.

1) zlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najp6zniej w dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy;

2) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajacego w terminie
3 dni roboczych od ich otrzymania.

Wykonawca odpowiednio przed wyznaczong datg podpisania przez obie strony umowy
przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty ztozenia
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonaé¢ jego weryfikacji
1 przekaza¢ ewentualne uwagi w formie pisemne;.

Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora
Nadzoru zostanie podpisany przez Zamawiajacego 1 od tego momentu bedzie
obowigzywat.

Harmonogram zawiera w szczegolnosci:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw rozliczeniowych
oraz warto§¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
z wyszczeg6lnieniem prac projektowych oraz robot budowlanych;

2) zakres robot do wykonania w kazdym okresie/etapie rozliczeniowym, w tym prace
projektowe oraz roboty budowlane.

Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci Harmonogramu
z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiang Harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiange harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
wystgpienia 1 utrzymywania si¢ powyzej 7 dni niekorzystnych warunkow
atmosferycznych skutkujacych wstrzymaniem robot z punktu widzenia technologii
wykonania rob6t, a warunkow tych nie mozna byto przewidzie¢.

Zamiana Harmonogramu w przypadku, o ktérym mowa w ust. 8§ nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ Harmonogramu strony
dostosowuja Harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony Harmonogram
stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§4
UWARUNKOWANIAWYNAGRODZENIA
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) szczegdtowo przeanalizowal opis przedmiotu zaméwienia w SWZ oraz uzyskat przed
ztozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace warunkow
terenowych, wziat pod uwage rozmiar i rodzaj prac oraz materiatéw niezbednych do
wykonania i1 zakonczenia prac oraz uzyskat niezbedne informacje dotyczace ryzyka,
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trudnosci 1 innych okoliczno$ci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty
przetargoweyj;

2) przed zlozeniem oferty przetargowej upewnit si¢ co do jej prawidlowosci
1 kompletnos$ci oraz stawek i cen podanych w swojej ofercie.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamowienia 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy,
w szczegblnosci: koszty zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku sprzetu, dostawy, prac
budowlanych, koszty uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz, ubezpieczenia
Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac,
przygotowania instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.
§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje si¢ form¢ wynagrodzenia ryczaltowego
w wysokosci podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowigzywania niniejszej

UMOWY WYTIOST e tettettetteteat et et ettt et et e e e et et e e et e eaenanes zt brutto (stownie :
.................................................................................................... ztotych).
3. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 sklada si¢ kwota netto
..................................................................................................... (stownie:
................................................................................................... ztotych)
oraz podatek VAT ....... 3 PR PPN 28

4. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeks
Cywilny 1 ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materialy i prace,
ktore sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznos$ci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktorym strony w szczeg6lnosci okresla, ktore prace beda podlegaly odbiorowi
czesciowemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy.

6. Wykonawca zapoznat si¢ szczegdélowo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje si¢
wykonac je w calo$ci za umowiong ceng, wraz z przekazaniem do uzytkowania.

§6
ROZLICZENIE FINANSOWE
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1. Rozliczenie pomigdzy Stronami odbedzie si¢ etapowo w trzech czesciach (transzach) —
w tym dwoch cze$ciowych — po zrealizowaniu przez Wykonawce minimalnego zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, w nastgpujacy sposob:

1) za wykonanie czegSci przedmiotu umowy — pierwsza cze$¢ wynagrodzenia zostanie
wyplacona Wykonawcy w oparciu o fakture¢ VAT wystawiong przez Wykonawce po
ukonczeniu facznie 5% zakresu rzeczowego umowy;

2) za wykonanie cze$ci przedmiotu zamowienia — druga cze$¢ wynagrodzenia zostanie
wyptacona Wykonawcy w oparciu o fakture VAT wystawiong przez Wykonawce po
ukonczeniu taczni¢ 45% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za
wykonanie tego etapu stanowi¢ bedzie 45% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w §5 ust. 2 umowy;

3) z tytulu realizacji przedmiotu zamoéwienia — trzecia czg$¢ (platno$¢ koncowa)
wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy w oparciu o fakture VAT
wystawiong przez Wykonawce po ukonczeniu tgcznie 100% zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonanie tego etapu stanowi¢ bedzie
pozostala czgs¢ wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w §5 ust. 2 umowy

W zwiazku z powyzszymi zasadami ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewnic

finansowanie Inwestycji w czgséci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyplate z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji

w catosci nastapi po wykonaniu Inwestycji.

2. Podstawa wystawienia faktury cze$ciowej jest nalezyte i1 terminowe, tj. zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanie i odebranie bez uwag przez
Zamawiajacego danego etapu prac.

3. Zamawiajacy zaplaci za faktury cze¢sciowe dotyczace jedynie prawidtowo i terminowo
zrealizowanych prac - tj. zgodnie z harmonogramem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty skutecznego dorgczenia przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajacego (tj. od daty wptywu na dziennik podawczy) prawidlowo wystawionej
faktury wraz z protokotem odbioru czg$ciowego prac okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy, podpisanym bez uwag przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Platnos¢ koncowa nastapi na podstawie faktury koncowej, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu (tj. od daty wpltywu na
dziennik podawczy) wraz z zalaczonym protokotem odbioru koncowego prac
okreslonych postanowieniami niniejszej umowy 1 zalgcznikach lokalizacyjnych,
podpisanym bez uwag przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego wraz z dokumentami
odbiorowymi, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Nabywca: Gmina Dabrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dabrowice, NIP: 7752406079

6. Za dzien platnosci wynagrodzenia ustala si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje si¢ nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem
platnosci naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za



Znak sprawy: ZP.271.01.2025

prace stanowigce przedmiot odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo. Dowodami takimi sa: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu lub oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwyvkonawcow o
uregulowaniu_wobec nich zobowiazan przez Wykonawce. Niedostarczenie ww.
dowodow traktowane bedzie jako uchylanie si¢  Wykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1 uruchamia procedury przewidziane niniejsza umowa oraz wstrzymanie odpowiednigj
cze$ci wynagrodzenia.

2) W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zastosowanie majg zapisy § 7 niniejszej
Umowy.

§7
PODWYKONAWCY
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czesci robot przy pomocy Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Zamawiajagcy moze w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo  zglosi¢ pisemne  zastrzezenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

d) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
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9.

10.

11.

12.

13.

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy;

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego;

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 14

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci
robot i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢
wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czgéciag dokumentacji dotyczacej
wykonania robo6t, ktore maja by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z obowiagzku przedktadania umowy o podwykonawstwo zwalnia si¢ umowy o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
ztotych.

Zapisy ust. 1- 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Na kazdym etapie realizacji inwestycji Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
wyjasnien odnosnie zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow
1 zakresu rozliczen finansowych z nimi.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach platno$ci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie Wykonawce
do zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodoéw wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie.
Okres ten nie stanowi opdznienia w zaplacie.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 12 wyjasnien w sposob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujagcemu dang czg$¢ przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dokonania potracenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Vat lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopia
protokotu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 1 postegpowaniach sagdowych
z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sig¢
w zwigzku z realizacja umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcdw, z tym iz, w przypadku podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
umowy, za pomocg ktorych Wykonawca wykazal spelianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia wymagania, o ktorych mowa w rozdziale X SWZ w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcow bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
wlasne.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania terminoéw realizacji tych robdot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych migedzy Wykonawca a Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane stosuje si¢ procedur¢ okreslong w niniejszym
paragrafie.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajagcego na
zasadach 1 warunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych uméw
0 podwykonawstwo.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stosuje sie¢
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedlozenia Zamawiajagcemu pisemne;j
zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ zaméwienia.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i1 obowiazujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za dzialania
swoje.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty realizowane
przez podwykonawcdw, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.

§8
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania

umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia (nadzor przez dzialajacego w  imieniu
Zamawiajacego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

3) przeprowadzania kontroli wykonywanych robot w zakresie prawidtowosci
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, jak rowniez kontroli w zakresie
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych bezposrednio czynno$ci zwigzane z realizacjg inwestycji;
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4)
5)

odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowego dokonywania ptatnosci za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu na czas trwania robot wraz ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona wlasciwe oznakowanie zgodnie
z zatwierdzonym projektem. Wykonawca bedzie rowniez dokonywal biezacego
przegladu i konserwacji oznakowania;

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

zrealizowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 umowy,
oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

nadzor 1 przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot oraz
utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz zabezpieczenie ich w sposOb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i1 osob trzecich;

w przypadku watpliwej jakosci materiatdéw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sa zlej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt
dokona ich wymiany;

ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong
p.poz 1 dozdér mienia na terenie robot, jak i1 za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiagzek
z prowadzonymi robotami;

10) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikdw 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody w pelnej wysokosci;

11)terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru;

13)usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie

trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;
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11.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ ochrony reperow oraz stupkow
granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunig¢cia reperu,
fakt ten nalezy zglosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znakow koszty ich
odtworzenia ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiajacy
zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wyltacznego zrddla informacji
o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie
korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie
stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskaza¢ na ich istnienie.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisow tej ustawy.

Wbudowane materiaty musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i1 na kazde Zadanie Zamawiajacego okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia cigzarow
1 uzytych materialow, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub witasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
dokumentacja projektowa, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajacego przed przystapieniem do ich wykonania. Roboty takie beda mogty byc¢
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci. Wykonanie robot bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie uprawnia do
zadania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia,
ktérego to roszczen Wykonaweca si¢ zrzeka.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia,
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a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne
z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ robdt budowlanych, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

§9
KIEROWNICY PRAC | KOORDYNATORZY PROJEKTU

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika prac w osobie .................o.eene. ,otel
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .............ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, do
projektowania/ projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

2) Kierownika prac w osobie ..................... Jtelo o posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Kierownicy prac maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach 1 naradach
koordynacyjnych.

Kierownicy prac wspolpracuja z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazanym przez
Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika prac. Zmiana moze nastapi¢ jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko
wowczas, jezeli kwalifikacje 1 zdolnosci delegowanej osoby beda spelnialy wymagania
zawarte w rozdziale X ust. 2 pkt 4) SWZ

Zamawiajacy, ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatoréw Projektu,
ktérzy reprezentuja jego interesy w toku realizacji zamowienia oraz uprawnieni sg do
biezacych wustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji umowy oraz
monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy projektu ze strony Zamawiajacego:

Jezeli warunki umowy wyraznie o tym nie stanowia, Koordynatorzy Projektu nie maja
prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkow okre§lonych w niniejszej umowie i nie majg
prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie maja prawa do sktadania
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oswiadczen woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie zmiany postanowien niniejszej

umowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostep do miejsc
wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkéw realizacji
prac montazowych i instalacyjnych, uzywanych maszyn i urzadzen, zastosowanych
materialow 1 jest zobowigzany do przekazywania dokumentéw dotyczacych realizacji

umowy.

Koordynatorzy Projektu sa uprawnieni do kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidtowosciach.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, wynikajgca z braku
Kierownika budowy, bedzie traktowana jako powstala z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Koordynatoréw Projektu nalezy w szczegdlnosci:
1) kontrola realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) akceptacja aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania
poszczegdlnych etapdw zamowienia 1 termindéw wykonania poszczegdlnych
elementow prac,

4) kompletowanie dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy,
5) organizowanie odbiorow,
6) akceptowanie faktury czeSciowej i koncowej,

7) uzgadnianie z Wykonawca sposobu oraz terminu usunigcia wad i usterek ujawnionych
w toku realizacji 1 odbioru prac objetych niniejsza Umowa.

§ 10
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci, na wymaganag w ww. postgpowaniu
minimalng sume¢ gwarancyjng nie mniejsza niz 2 000 000,00 PLN, co potwierdza
optacona polisa ubezpieczenianr .................... WYStaWIONa PIZEZ ..ouvenvineininnineanannne
naokres ................... TR

Na pozostaly okres realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ skladac
Zamawiajacemu optacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na ktory
zostala zawarta. W przypadku braku przedtozenia polisy, Zamawiajacy moze wstrzymac
prowadzenie prac do czasu jej przedlozenia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania calego przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub odstapi¢ od
umowy. Odstagpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie
stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy*.
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*(zapisy ust. 2 majq zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w dniu podpisania umowy zlozy polise na
okres krotszy niz termin realizacji niniejszej umowy)

§11
INSPEKTOR NADZORU

1. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry upowazniony bedzie do
biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robot
i ich wykonania, zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy.

2. Inspektor nadzoru dziata w imieniu i na koszt Zamawiajagcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 725) — dalej prawo budowlane, oraz w granicach umocowan nadanych
niniejszg umowa i umowami o wykonanie obowigzkow inspektora nadzoru budowlanego.

3. W przypadku, gdy niezbg¢dne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia

okreslonego w § 5 USt. 2, co stanowi KwWote .............ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, zt
(STOWNnIE: Lo ztotych  .../100)
WIOrMIe ..o Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen
Z tytulu gwarancji i rekojmi w tym kosztow wykonania zastepczego.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w pelnej wysokosci w formie przewidzianej w art.
450 ust. 1 Prawo zamowien publicznych.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form. Szczegélowy tryb zmiany zabezpieczenia,
przy uwzglednieniu obowiazujacych przepisow strony ustala w formie pisemne;.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wpltacone zostanie na konto
Zamawiajacego w pelnej wysokosci najpozniej w dniu podpisania umowy.

5. Strony ustalaja, ze wniesione w pienigdzu zabezpieczenie  zostanie zwrocone
W nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajacego
zamdOwienia za nalezycie wykonane;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.
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Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢sci zabezpieczenia o ktorym mowa w § 12 ust.
5 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych wad lub jest
w trakcie ich usuwania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu,
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemng akceptacje od
Zamawiajacego.

W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy powinien zawiera¢ klauzule¢ dotyczaca zaréwno
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi
za wady. Gwarancja zabezpieczenia musi by¢ ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna
na pierwsze zadanie.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia rob6t okreslony w § 2
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem
koniecznosci zachowania cigglo$ci wniesionego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, za§ Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mieé
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji
1 rekojmi za wady robot bedacych przedmiotem umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
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z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .............. (zgodnie
z oferta Wykonawcy), liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1 podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie
okreslonym powyzej, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych
usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym na witasny koszt do przystgpienia
do naprawy 1 usuniecia usterek w ciggu 3 dni od zgloszenia dokonanego przez
Zamawiajacego.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda w duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia si¢ szkody.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek
w terminie nie dtuzszym niz 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wtasnych specjalistow lub specjalistow
strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usunigcia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystagpieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materialach, ktére powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatow oraz wadliwie wykonanych robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady 1 usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonane;j
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst
lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.
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W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawece,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upaditosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane be¢da do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usuna¢ nie pozniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub
usterek w terminie, lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunigcia wad lub
usterek  wystepujacych w  sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu
katastrofy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtlug swojego wyboru do usuni¢cia wad
lub usterek we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w § 12 umowy lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad lub usterek przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§14

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczgcia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore beda $Swiadczyty prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1465), zatrudnione byly na podstawie umowy o pracg. Wymagania powyzsze dotycza
pracownikow, ktorzy  wykonywa¢ beda bezposrednio czynno$ci  zwigzane
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z wykonywanie robot w szczegdlnosci roboty ziemne, przygotowawcze, roboty drogowe
oraz osoby obstugujace sprzet (tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprzetu).

2. W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na umowe
o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog zatrudnienia
przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow pracownikow, o ktorych mowa
powyzej, na umowe o prace.

3. Wykonawca lub podwykonawca za posrednictwem Wykonawcey jest obowiazany
przedlozy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem realizacji zadania, lecz nie pozniej
niz w dniu przekazania placu budowy wykaz osob i stosowne oSwiadczenie zZe osoby
te sa zatrudnione na umowe o prace. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca/podwykonawca ma obowiazek przedstawi¢ aktualny
wykaz w terminie 7 dni od dnia zmiany oso6b.

4. Os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 3 powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion, nazwisk 1 liczby
tych osob, dat zawarcia i rodzaju uméw o prace, zakres obowigzkow pracownika (jezeli
zostat sporzadzony) oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Niedopetienie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych
roboty na podstawie umowy prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu pracy, o ktorym
mowa w ust. 1 lub naruszanie wymogdéw zwigzanych z wykazywaniem spelniania tego
obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej
umowile.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed wykonaniem przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualnie badania lekarskie, niezbedne
do wykonywania powierzonych im obowiazkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

8. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wskazanych w ust. 1.

9. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

1) Zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnos$ci
w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika (jezeli zostal sporzadzony);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci pozbawione
adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikow itp.). Imi¢, nazwisko i stanowisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy
(zanonimizowane analogicznie j. w.);

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen (zanonimizowane analogicznie j. w.).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci, co moze
skutkowa¢ odstgpieniem od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kary umownej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 15
ODBIOR ROBOT



Znak sprawy: ZP.271.01.2025

1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza
wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie powiadomienia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru w obecnosci Zamawiajacego dokona odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
1 potwierdzi odbior robot wpisem do dziennika budowy.

2. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przez ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

3. Odbior czesciowy:

1) Odbior czesciowy robdt moze nastgpi¢ w odniesieniu do czg¢sci wykonywanych robot;

2) Warunkiem dokonania odbioru czg¢$ciowego bedzie dostarczenie Zamawiajacemu
zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych rob6t podpisanego przez osobg
nadzorujaca (inspektora nadzoru);

3) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru
dokumentacji projektowej o ktorej mowa w § 1A umowy;

4) Odbioér elementow (zakresow) robot bedzie potwierdzony protokolem odbioru
elementow robot podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
i Kierownika budowy, stanowigcym zatacznik do faktury czesciowe;;

5) Odbiér czgsciowy nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindéw
gwarancyjnych;

6) Zamawiajagcy ma prawo nie dokona¢ odbioru czgsciowego, jesli wykonane roboty
zawierajg jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia.

4, Odbior koncowy:

1) wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci wykonanych robot do
odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbgdne do
rozpoczecia odbioru koncowego robot tj.:

a) oswiadczenia Kierownika budowy, ze budowa zostala wykonana zgodnie
z dokumentacja projektowa, sztuka budowlang, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terendw uzywanych przez
Wykonawce do stanu pierwotnego;

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c) dziennik budowy;
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d) dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania danych etapow robot,
ktorych odbior dotyczy (tj.: wyniki badan, atesty i $wiadectwa jakoS$ci
wbudowanych materiatow).

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt
1 niniejszego paragrafu wraz ze zgloszeniem pisemnie gotowosci wykonanych robdt do
odbioru koncowego, Zamawiajgcy dopuszcza, aby zostaly one uzupelnione najpozniej
w dniu odbioru koncowego.

Odbidér koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu zamoOwienia objetego
niniejsza umowa.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji czesci lub po zakonczeniu realizacji catosci robot
zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajgc osob¢ nadzorujaca (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

O osiagnigciu  gotowosci do kazdego z ww. odbiorow Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego drogg elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@dabrowice.pl oraz do
wiadomosci na adres e-mail: nieruchomosci@dabrowice.pl lub korespondencyjnie na
adres siedziby Zamawiajacego.

Kazdy odbiér dokonany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego/koncowego w terminie do 7 dni roboczych
liczac od nastgpnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuniecia i umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu zaméwienia, to:
a) zamawiajacy wyznaczy termin do usunigcia tych wad;

b) za czas od dnia zakonczenia rob6t podany w § 2 ust. 1 do dnia usunigcia wad
zostang naliczone kary zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3);

C) po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ ponownie o dokonanie
odbioru przez Zamawiajacego;

2) nienadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru koncowego i zada wykonania
przedmiotu umowy lub jego czgéci po raz drugi w wyznaczonym terminie
z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okre§lonego w § 2 ust. 1, jak
za nie wykonanie robot w terminie (§ 16 ust. 2 pkt 2);

b) zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 10.
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§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) 0,5 % wartosci zamdwienia (wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy)
za kazdy dzien zwloki w rozpoczeciu robdt w terminie wskazanym w § 2 ust. 1,

2) 0,5 % warto$ci zamowienia za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

3) 0,5% wartoéci zamoéwienia za kazdy dzien zwiloki w usunigciu wad Sstwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym na usuni¢cie wad do dnia usunigcia;

4) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dhuzej niz 14 dni kalendarzowych — w wysokosci 0,5 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przerwy;

5) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2;

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
§ 5 ust. 2 za kazdy dzieh opodznienia w stosunku do terminu okreslonego
z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek;

10)za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w § 14 ust. 1 lub
nie przedtozenia w wymaganym terminie zagdanych w § 14 ust. 31 11 oswiadczen lub
dokumentow Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowna — w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepisOw
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych na dzien zawarcia niniejszej
umowy), za kazdg osobe¢ w stosunku do ktorej stwierdzono niedopelnienie obowigzku
zatrudnienia na postawie Umowy o pracg;
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11)w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikow robot
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie
stwierdzony brak podjecia obowigzkoéw kierownika budowy lub kierownikéw robot
lub brak obecnosci ich na budowie, o ktorych mowa w § 1B ust. 2 pkt. 1) umowy —
w wysokosci 200,00 zi. za kazde naruszenie, do maksymalnej wysokosci
10.000,00 PLN;

12)za niezgodne =z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robdt, braku oznakowania lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscia w wysokosci 500,00 zi za kazdy dzien
nieprawidlowosci.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, ktorej dotyczy przedmiot umowy,
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczonej od terminu wskazanego § 2 ust. 1;

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
unormowanej w art. 456 ustawy Pzp.

4. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % warto$ci zamowienia.

5. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznych kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 17
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

1) Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
a) okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych;
b) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany umowy moga by¢ inicjowane prze Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
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3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
zostal wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujacych okolicznos$ci i w zakresie okreslonym ponizej:

1) zmiany o0sob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
wykonawcy lub zmiany os6b po stronie zamawiajacego, a zmiana ta nie wptynie na
warunki realizacji umowy;

2) zmiany Podwykonawcy za zgoda Zamawiajgcego (nowy Podwykonawca musi
spetniac takie same warunki jakie musiat spelnia¢ Podwykonawca pierwotny);

3) zmiany termindéw platnosci, gdy o zmiang taka wystapi Zamawiajacy a zmiana taka
stanie si¢ konieczna ze wzglgdu na okolicznos$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany
technologii wykonania rob6t lub niedostgpno$ci materialdéw niezbgdnych do
wykonania prac zgodnie z harmonogramem;

4) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w innych umowach wigzacych Zamawiajacego, w szczeg6lnosci umowach
z instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programéw, w ramach ktorych realizowane
jest Zamoéwienie, w tym: wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian, w tym
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji zmniejszenia badz cofnigcia
Zamawiajacemu przyznania dofinansowania z umowy o dofinansowanie, na realizacje
przedmiotowej umowy lub zmiany tejze umowy o dofinansowania.

4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu wykonania umowy

w przypadku:

1) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zzadanie lub wydanie zakazow nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

2) wystapienie okolicznosci sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy, jako zdarzenia niezaleznego od Zadnej ze stron, ktore nastapito po wejsciu
W Zycie umowy;

3) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia jednej lub obu stron;

4) zmiany beda nastepstwem koniecznosci wykonania innych robdt na tym samym placu
budowy uniemozliwiajacych wykonanie robot realizowanych w  ramach
przedmiotowego zamowienia;

5) dziatania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej Iub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonania lub finansowania robot
budowlanych;

6) wystgpienia dodatkowych robot, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce oraz rowniez w przypadku wystgpienia
wypadkow powstatych w strefie robot;
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7) wystgpienia w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione begdzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
W razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

8) wiystapienia sity wyzszej tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia ziemi,
ckonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego i inne;

9) wystgpienia opadéw deszczu o nat¢zeniu 301/m2 w ciggu doby lub wyst¢powania
opadow deszczu przez min. 5 dni nastepujacych po sobie potwierdzone przez stacje
meteorologiczna;

5. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu musza by¢ zgloszone przez
Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Strony
ustala nowy termin, ktory zostanie wprowadzony aneksem do umowy. Podstawa do
ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkdd uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikta z dziatan lub braku dziatan
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

7. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i beda wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez
Zamawiajacego z Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) nastgpila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. a)
ustawy Prawo zamodwien publicznych;

4) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. b), c)
ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2. W przypadku okreslonym w wust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy 1 nie jest uprawniony do
zadania ani kar ani odszkodowania.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3 zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.
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4. Zamawiajacemu niezaleznie od przestanek wskazanych w Kodeksie cywilnym
przystluguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
w przypadku gdy:

1) Wykonaweca nie przystapil do robot, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jesli w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot.
Stwierdzenie takiego opoOznienia zostanie dokonane na piSmie przez Inwestora
Zastepczego;

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét lub umowa, nie
reaguje na interwencje Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, dotyczace poprawek
i zmian sposobu wykonania danych rob6t lub przedmiot umowy jest wykonywany
przez osoby nie posiadajagce wymaganych uprawnien co potwierdza Inspektor
Nadzoru stosownym. Odstapienie w takim przypadku powinno by¢ poprzedzone co
najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze strony Inspektora Nadzoru,

3) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego;

4) wystapi  koniecznos¢  kilkukrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 13, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdélowy protokot
inwentaryzacji robot toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonywanych robdt wedlug
stanu na dzien odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

8. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
z umowa Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
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1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§19
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy dotyczace wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w nastgpujacych warunkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

— jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1-4 beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg.

5) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdowienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug — wysoko$¢ wynagrodzenia netto pozostaje
bez zmian, zmianie podlega¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej — wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wpltyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
na podwyzszenie kosztow wykonania zamowienia w stosunku do Kkalkulacji ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zaméwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;.
Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;,

C) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wpltyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztow wykonania zamoéwienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoOwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania
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ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
—Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wpltyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztéow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie zostanie
podwyzszone w drodze aneksu do umowy o kwote wzrostu kosztow, wynikajacych ze
zmiany gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.

3. Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych
specjalistycznych oglaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za
ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek o waloryzacj¢ wzro$nie/spadnie o co najmniej 5%
w stosunku do wysokos$ci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie
umowy nastgpito po 180 dniach od uplywu terminu skladania ofert, w stosunku do
wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania ofert.

4. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczes$niej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy 1 ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktdére zgodnie z umowa miaty
by¢ wykonane w ciggu 10 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, Ze op6znienie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

5. Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika
oraz przedmiot 1 warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku).

6. W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 3, waloryzacja
bedzie polegala na wzrodcie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu
ztozenia wniosku o 1%, jednak nie wiecej niz 0,5 % wynagrodzenia tacznego Wykonawcy
wskazanego w § 5 ust. 2 umowy.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-6 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatlow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.



Znak sprawy: ZP.271.01.2025

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowiazujacych przepisOw prawa.

2. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowag beda mialy zastosowanie wlasciwe
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1610 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 725) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U.z 2023 r., poz. 1610 z p6zn. zm.).

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ewentualng cesj¢ przez Wykonawce wierzytelnosci
z tytuhu niniejszej umowy.

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzuja si¢ poddac
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — jesli strony tak zgodnie
postanowig — przed wybranym mediatorem.

6. Jesli powyzsze metody rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne wlasciwy bedzie sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Integralng czgsciag umowy jest:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Oryginal wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepieni¢znej.

8. Umowe¢ niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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