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Zalacznik nr 3 do SWZ
UMOWA NR ZP.271.01.2024

Wdniu ... roku pomiedzy Gming Dabrowice majaca siedzibe

w Dabrowicach, ul. Nowy Rynek 17 zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Dabrowice Dorot¢ Dgbrowska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Skowronskiej,

A TITMNG 1ot aeesnaeen ,

NIP...oooiieieeeeee ,REGON ............ooeal. zwang w dalszej tre$ci umowy,
Wykonawca” reprezentowang przez:
TSP P T R R TR PP PROPPPRN
PSSR

zostata zawarta umowa o tresci nastgpujacej, bedaca wynikiem postgpowania w sprawie
udzielenia zamoéwienia publicznego znak ZP.271.01.2024 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamowienia publicznego (okreslonego w tresci
umowy réwniez jako ,Inwestycji”’) pn. ,,Dostosowanie budynku Urzedu Miasta i
Gminy Dabrowice w zakresie ochrony przeciwpozarowej”.

2. Zamowienie udzielane jest na podstawie szczegétowych warunkow i zasad uchwaty Rady
Ministrow nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 w sprawie ustanowienia Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw i Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow oraz Wstepnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu nr
Edycja2/RPOZ/2023/7747/PolskiLad.

3. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych dostosowanie
budynku Urzedu Miasta i Gminy Dabrowice w zakresie ochrony ppoz..

4. Zakres $wiadczenia Wykonawcy obejmuje, m.in.:

1) Wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pozaru;

2) Awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;
3) Glownego wytacznika przeciwpozarowego;

4) Demontaz istniejacej boazerii w holu wejsciowym;

5) Wymiana na parterze drzwi o szerokosci 90 cm;

6) Wykonanie obudowania biegéw i spocznikéw schodow drewnianych od spodu i z
boku ptytami w klasie odpornosci ogniowej EI30.
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5. Zamodwienie obejmuje:

1) Dostosowanie budynku Urzedu Miasta i Gminy Dgbrowice w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j;

2) wykonanie prac/robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa
budowlanego;

4) przygotowanie dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

6. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacji projektowej, ktora
stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§ 1A
ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacj¢ zaplecza
budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy
i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoéb (wskazanych w wykazie osob
ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego) posiadajacych
stosowne uprawnienia, ktore beda wykonywaly obowigzki kierownikéw budowy,
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty we wilasnym
zakresie za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i rob6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza wobec o0sob trzecich, ktore poniosa szkode w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem obowiazku przez Wykonawcg;

5) wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa;
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6) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych ktore
zgodnie z wiedzg techniczng sg niezb¢dne do wykonania robdt objetych dokumentacja
projektowa — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej;

7) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

8) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéow wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWiIORB), protokotéw pomiardéw (o ile s3 wymagane w STWiORB),
protokotow odbiorow technicznych (o ile s3 wymagane w STWIORB), dziennika
budowy;

9) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji 1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

10) informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach
1 w zakresie okreslonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego STWiORB;

11)niezwloczne informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

12)dokonania — przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej obiektu,
terenéw przyleglych przy obiekcie, jak 1 w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych;

13)usunigcia na swoj koszt wszystkich wyniktych kolizji z sieciami znajdujacymi si¢
w zasiggu inwestycji, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci,

14) prowadzenie prac budowlanych ze szczegbdlng ostroznoscia, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego w tym uwzglednianie przy realizacji robot wytycznych Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umow3a beda wykonywane.

4. 0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

5. Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie.

6. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:
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10.

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownikow robot;
2) urzadzi plac i zaplecze budowy;

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy);

4) zabezpieczy plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru - kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robdt w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej w szczegdlnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 §wiadectw jakoSci.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
zorganizowanych przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robdt, w szczeg6élnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na naradach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do zgodnos$ci
postepu robot z Harmonogramem, w tym postgp rzeczowy i finansowy, okolicznos$ci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych
miec¢ istotny wplyw na realizacj¢ inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

§2
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadania objetego przedmiotem niniejszej umowy, tj. do dnia 31
grudnia 2024 r.

Przekazanie placu budowy - w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania
umowy.

Termin wykonania poszczegdlnych elementow robot skladajacych sie¢ na przedmiot
zaméOwienia strony okresla w harmonogramie rzeczowo-finansowych (zwany
,Harmonogramem” lub ,,Harmonogramem zadania”), o ktérym mowa w § 3.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dzien zatwierdzenia bez zastrzezen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
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1. Przedmiot umowy realizowany bedzie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowiagcym Zatacznik nr 3 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego najp6zniej w dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy;

2) kazdorazowego uwzglednienia uwag przekazanych przez Zamawiajacego w terminie
3 dni roboczych od ich otrzymania.

3. Wykonawca odpowiednio przed wyznaczong datg podpisania przez obie strony umowy
przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty zlozenia
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonaé¢ jego weryfikacji
1 przekaza¢ ewentualne uwagi w formie pisemne;.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora
Nadzoru zostanie podpisany przez Zamawiajacego 1 od tego momentu bedzie
obowigzywat.

6. Harmonogram zawiera w szczeg6lnosci:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow rozliczeniowych
oraz warto§¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
z wyszczegdblnieniem robot budowlanych;

2) zakres robot do wykonania w kazdym okresie/etapie rozliczeniowym, w tym roboty
budowlane.

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci Harmonogramu
Z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiang Harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre§¢ Harmonogramu strony
dostosowuja Harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony Harmonogram
stanowi zatacznik do aneksu do umowy.

§4
UWARUNKOWANIAWYNAGRODZENIA
1. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) szczegodtowo przeanalizowat opis przedmiotu zamowienia w SWZ oraz uzyskat przed
ztozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje, wzigt pod uwage rozmiar i
rodzaj prac oraz materiatdw niezbednych do wykonania i zakonczenia prac oraz
uzyskal niezb¢dne informacje dotyczace ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie
moga mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty przetargowe;;
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2) przed zlozeniem oferty przetargowej upewnit si¢ co do jej prawidlowosci
1 kompletnos$ci oraz stawek i cen podanych w swojej ofercie.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Cena oferowana przez Wykonawce¢ obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
w szczegoOlnosci: koszty zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku, dostawy, prac
budowlanych, koszty uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz, ubezpieczenia
Wykonawcy, zabezpieczenia terenu realizacji prac, przygotowania instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.
§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje si¢ form¢ wynagrodzenia ryczaltowego
w wysokosci podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowigzywania niniejszej

UMOWY WYTIOST e tettettettetet ettt ettt e et et et et e et et eeenenes zt brutto (stownie :
.................................................................................................... ztotych).
3. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 sklada si¢ kwota netto
..................................................................................................... (stownie:
................................................................................................... ztotych)
oraz podatek VAT ....... L T R zt.

4. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeks
Cywilny 1 ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materialy i prace,
ktére sa niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktorym strony w szczegdélnosci okresla, ktore prace beda podlegaly odbiorowi
czgsciowemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢ umowy.

6. Wykonawca zapoznat si¢ szczegdélowo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje si¢
wykonac je w calo$ci za umowiong ceng, wraz z przekazaniem do uzytkowania.

§6
ROZLICZENIE FINANSOWE
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1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie umowy odbedzie si¢ w nastepujacy
Sposob:

1) faktura czgéciowa - za wykonanie czes$ci przedmiotu zamowienia - ptatnos¢ czesciowa
wynagrodzenia stanowigca 5 % wartosci zadania okreslonego w § 5 ust. 2 za prace
wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 15
ust. 3 - w terminie do 30 dni od protokolarnego odebrania cz¢sci przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajgcego,

2) faktura koncowa - z tytulu zrealizowania inwestycji - platno$¢ koncowa (po
zakonczeniu realizacji inwestycji 1 protokolarnym odbiorze koncowym prac) —
w terminie do 30 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiajacego w catosci
przedmiotu umowy.

W zwiazku z powyzszymi zasadami ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewnié

finansowanie Inwestycji w czeséci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyplate z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji

w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji.

2. Podstawag wystawienia faktury cze$ciowej za zrealizowane roboty, zgodne z zakresem
rzeczowym wynikajagcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego, bedzie sporzadzony
przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego protokot odbioru czesciowego.

3. Fakture¢ koncowa Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu, po odbiorze koncowym robot
1 po podpisaniu protokotu koncowego robét i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej.

4. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Nabywca: Gmina Dabrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dabrowice, NIP: 7752406079.
5. Termin ptatnosci faktur — do 30 dni liczone od daty jej ztozenia u Zamawiajacego.
6. Za dzien platnosci wynagrodzenia ustala si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czgéci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje si¢ nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpozniej na 7 dni przed terminem
platnosci naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
roboty stanowigce przedmiot odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo. Dowodami takimi s3a: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu lub oSwiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
o _uregulowaniu wobec nich zobowiazan przez Wykonawce. Niedostarczenie ww.
dowodow traktowane bedzie jako wuchylanie si¢ Wykonawcy od zaptlaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1 uruchamia procedury przewidziane niniejszg umowag oraz wstrzymanie odpowiedniej
cze$ci wynagrodzenia.




Znak sprawy: ZP.271.01.2024

2) W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zastosowanie majg zapisy § 7 niniejszej
umowy.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pisSmie pod
rygorem niewaznosci.

§7
PODWYKONAWCY
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czgsci robot przy pomocy Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy moze w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo  zglosi¢ pisemne zastrzezenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

d) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robédt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wuslugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

f) umowa o podwykonawstwo nie =zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
niec byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego;

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot 1 wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢
wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czeécig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z obowiagzku przedktadania umowy o podwykonawstwo zwalnia si¢ umowy o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
ztotych.

Zapisy ust. 1- 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Na kazdym etapie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
wyjasnien odnos$nie zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow
1 zakresu rozliczen finansowych z nimi.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wezwie Wykonawce
do zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodoéw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie.
Okres ten nie stanowi opdznienia w zaptacie.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym w ust. 12 wyjasnien w sposob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W  przypadku zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujacemu dang czg$¢ przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dokonania potragcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Vat lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
protokotu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sagdowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie
w zwigzku z realizacjg umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcéw, z tym iz, w przypadku podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji
umowy, za pomoca ktérych Wykonawca wykazal spelnianie warunkow udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia wymagania, o ktorych mowa w rozdziale X SWZ w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w toku postepowania o udzielenie zamowienia.

Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcow bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Za dziatlania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
wlasne.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane stosuje si¢ procedur¢ okreslong w niniejszym
paragrafie.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajacego na
zasadach 1 warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow
0 podwykonawstwo.

Do wszelkich umow zawieranych migdzy Podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje si¢
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu pisemne;j
zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonaweca, o ile
sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych przepisoéw prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw jak za dzialania
swoje.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za roboty realizowane
przez podwykonawcow, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.

§8
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania

umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia (nadzor przez dziatajagcego w imieniu
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

3) przeprowadzania kontroli wykonywanych robot w zakresie prawidtowosci
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, jak rowniez kontroli w zakresie
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych bezposrednio czynnos$ci zwigzane z realizacja inwestycji;

4) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowego dokonywania platnosci za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

11
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2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy :

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem okre§lonym w § 1 umowy,
oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych;

4) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

5) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot oraz
utrzymanie miejsca prac w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

6) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialtbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz zabezpieczenie ich w sposOb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow 1 0séb trzecich;

7) w przypadku watpliwej jakosci materiatdow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialdéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sa ztej
jakosci, wowcezas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt
dokona ich wymiany;

8) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz 1 dozdér mienia na terenie robot, jak i1 za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiagzek
z prowadzonymi robotami;

9) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych
wypadkow pracownikdw 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody w petnej wysokosci;

10)terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

11) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru;

12)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisOw tej ustawy.
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4. Wbudowane materialty muszg odpowiada¢, co do jako$ci wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane.

5. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jakos$ci robot oraz do sprawdzenia cigzaréw
1 uzytych materiatow, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

7. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub witasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
dokumentacja projektowa, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajacego przed przystagpieniem do ich wykonania. Roboty takie beda mogty by¢
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznos$ci. Wykonanie robdt bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie uprawnia do
zadania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia,
ktérego to roszczen Wykonaweca si¢ zrzeka.

8. Przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i o0sob do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robdt budowlanych, to
takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

§9
KIEROWNICY PRAC | KOORDYNATORZY PROJEKTU

1. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika prac w osobie ......................... s tel
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ... do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajacy uprawnienia do prowadzenia prac przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru;

2) Kierownika prac w osobie ..................... stel o posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr ...................... do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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10.

11.

Kierownicy prac maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach 1 naradach
koordynacyjnych.

Kierownicy prac wspolpracuja z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wskazanym przez
Zamawiajacego.

Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika prac. Zmiana moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko
wowczas, jezeli kwalifikacje 1 zdolnosci delegowanej osoby bedg speinialy wymagania
zawarte w rozdziale X ust. 2 pkt 4) SWZ

Zamawiajacy, ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatorow Projektu,
ktorzy reprezentuja jego interesy w toku realizacji zamowienia oraz uprawnieni sg do
biezacych wustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji umowy oraz
monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy projektu ze strony Zamawiajacego:

1) 1) R ,
e-mail: ...

2) LTl ,
B-MaLl: Lo

) — Inspektor nadzoru inwestorskiego
1<) I LB ALl

Jezeli warunki umowy wyraznie o tym nie stanowig, Koordynatorzy Projektu nie maja
prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie 1 nie majg
prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie majg prawa do skladania
oSwiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego w zakresie zmiany postanowien niniejszej

umowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostgp do miejsc
wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow realizacji
prac montazowych i instalacyjnych, uzywanych maszyn 1 urzadzen, zastosowanych
materialdw 1 jest zobowigzany do przekazywania dokumentow dotyczacych realizacji
umowy.

Koordynatorzy Projektu sg uprawnieni do kontroli realizacji zobowigzanh Wykonawcy
wynikajacych z umowy 1 systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych nieprawidtowosciach.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, wynikajaca z braku
Kierownika budowy, bedzie traktowana jako powstala z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Koordynatorow Projektu nalezy w szczegdlnosci:

1) kontrola realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
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2.

2) akceptacja aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania
poszczegdlnych etapdw zamdwienia 1 termindéw wykonania poszczegdlnych
elementow prac,

4) kompletowanie dokumentoéw zwigzanych z realizacjg umowy,
5) organizowanie odbiorow,
6) akceptowanie faktury czeSciowej i koncowej,

7) uzgadnianie z Wykonawca sposobu oraz terminu usuni¢cia wad i usterek ujawnionych
w toku realizacji i odbioru prac objetych niniejszg Umowa.

§ 10
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno$ci, na wymagang w ww. postgpowaniu
minimalng sume¢ gwarancyjng w wysokosci 1 500 000,00 PLN, co potwierdza optacona
polisa ubezpieczenianr .................... WYStaWIONA PIZEZ ...oovveneeeneaneeannnnn, na okres

Na pozostaly okres realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ sktadaé
Zamawiajacemu optacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na ktéry
zostala zawarta. W przypadku braku przedtozenia polisy, Zamawiajagcy moze wstrzymac
prowadzenie prac do czasu jej przediozenia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub odstgpi¢ od
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie
stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy*.

*(zapisy ust. 2 majq zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w dniu podpisania umowy zlozy polise na
okres krotszy niz termin realizacji niniejszej umowy)

§11
INSPEKTOR NADZORU

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory upowazniony bedzie do
biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robot
1 ich wykonania, zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy.

Inspektor nadzoru dziata w imieniu 1 na koszt Zamawiajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) — dalej prawo budowlane, oraz w granicach umocowan
nadanych niniejszag umowa i umowami o wykonanie obowiazkéw inspektora nadzoru
budowlanego.

15



Znak sprawy: ZP.271.01.2024

3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 10% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia

okreslonego w § 5 USt. 2, co stanowi KwWotg .............cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, zt
(STOWNIE: o ziotych  .../100)
WHOrMIe ..o Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, roszczen
Z tytutu gwarancji i rekojmi w tym kosztow wykonania zastepczego.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w pelnej wysokosci w formie przewidzianej w art.
450 ust. 1 Prawo zamowien publicznych.

3. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form. Szczegélowy tryb zmiany zabezpieczenia,
przy uwzglednieniu obowiazujacych przepisow strony ustalag w formie pisemne;.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wptacone zostanie na konto
Zamawiajacego w pelnej wysokosci najpozniej w dniu podpisania umowy.

5. Strony ustalaja, ze wniesione w pieniadzu zabezpieczenie  zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosSci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zamowienia) 1 uznania przez Zamawiajacego
zamoOwienia za nalezycie wykonane;

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia - nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i1 rgkojmi, po uprzednim otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia o ktorym mowa w § 12 ust.
5 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych wad lub jest
w trakcie ich usuwania.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

8. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu,
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu dokument
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10.

11.

12.

13.

potwierdzajacy uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemng akceptacje od
Zamawiajacego.

W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy powinien zawiera¢ klauzule dotyczaca zaréwno
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Gwarancja zabezpieczenia musi by¢ ona: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna
na pierwsze zadanie.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 2
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem
koniecznosci zachowania cigglos$ci wniesionego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, za§ Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mieé
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢
1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji
1 rekojmi za wady robot bedacych przedmiotem umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .............. (zgodnie
z oferta Wykonawcy), liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1 podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi takze po terminie
okreslonym powyzej, jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wszelkich ujawnionych
usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

17



Znak sprawy: ZP.271.01.2024

10.

11.

12.

13.

14.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym na wiasny koszt do przystgpienia
do naprawy i usuniecia usterek w ciggu 3 dni od zgloszenia dokonanego przez
Zamawiajacego.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda w duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i1 usterek
w terminie nie dtuzszym niz 12 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjalistoéw lub specjalistow
strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usunigcia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkod poniesionych przez Zamawiajacego, w szczeg6lnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonane;j
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst
lub mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
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15.

16.

17.

5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usuna¢ nie pozniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub
usterek w terminie, lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunig¢cia wad lub
usterek  wystepujacych w  sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usuniecia wad
lub usterek we wilasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w § 12 umowy lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad lub usterek przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§14

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczgcia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore beda $wiadczyty prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1465), zatrudnione byly na podstawie umowy o pracg. Wymagania powyzsze dotycza
pracownikow, ktorzy  wykonywa¢ beda  bezposrednio czynno$ci  zwigzane
z wykonywanie robdt w szczeg6lnosci roboty ziemne, przygotowawcze, roboty drogowe
oraz osoby obslugujace sprzet (tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprzetu).

W przypadku gdy czynnosci w zakresie realizacji zamdOwienia zostang powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymdg zatrudnienia na umowe
o prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymog zatrudnienia
przez podwykonawce i1 dalszych podwykonawcoéw pracownikow, o ktéorych mowa
powyzej, na umowe o prace.
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10.

Wykonawca lub podwykonawca za poSrednictwem Wykonawcy jest obowiazany
przedlozy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem realizacji zadania, lecz nie pozniej
niz w_dniu przekazania placu budowy wykaz os6b i stosowne oswiadczenie Ze osoby
te sa zatrudnione na umowe o prace. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca/podwykonawca ma obowiazek przedstawié¢ aktualny
wykaz w terminie 7 dni od dnia zmiany oso6b.

Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 3 powinno
zawiera¢ w szczegolnosci dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i liczby
tych oséb, dat zawarcia i1 rodzaju umow o prace, zakres obowigzkow pracownika (jezeli
zostal sporzadzony) oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych
roboty na podstawie umowy prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym
mowa w ust. 1 lub naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego
obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej
umowile.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed wykonaniem przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow
o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualnie badania lekarskie, niezbedne
do wykonywania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wskazanych w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnos$ci
w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci:
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11.

12.

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imie
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika (jezeli zostal sporzadzony);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci pozbawione
adresow zamieszkania, nr PESEL pracownikow itp.). Imie¢, nazwisko i stanowisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy
(zanonimizowane analogicznie j. w.);

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen (zanonimizowane analogicznie j. w.).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, co moze
skutkowa¢ odstgpieniem od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kary umowne;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 15
ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu:

1) Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza
wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie powiadomienia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru w obecnosci Zamawiajacego dokona odbioru robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
1 potwierdzi odbior robot wpisem do dziennika budowy.
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2. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przez ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

3. Odbior czesSciowy:

1) Odbior czesciowy robdt moze nastgpi¢ w odniesieniu do czg¢sci wykonywanych robot;

2) Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu
zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych robdt podpisanego przez osobe
nadzorujaca (inspektora nadzoru);

3) kazdy z odbiorow clementéw (zakresow) robot bedzie potwierdzony protokotem
odbioru elementow robdt podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
i Kierownika budowy, stanowigcym zatacznik do faktury czesciowe;;

4) Odbiér czesciowy nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindéw
gwarancyjnych;

5) Zamawiajacy ma prawo nie dokona¢ odbioru cze$ciowego, jesli wykonane roboty
zawierajg jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia.

4. Odbior koncowy:

1) wykonawca powiadomi Zamawiajagcego pisemnie o gotowosci wykonanych robot do
odbioru koncowego, skladajac jednocze$nie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koncowego robot tj.:

a) oswiadczenia Kierownika budowy, ze budowa zostala wykonana zgodnie
z dokumentacja projektowa, sztuka budowlang, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terendéw uzywanych przez
Wykonawce do stanu pierwotnego;

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
c) dziennik budowy;

d) dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania danych etapow robot,
ktorych odbior dotyczy (tj.: wyniki badan, atesty 1 $wiadectwa jakosci
wbudowanych materiatow).

5. W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt
1 niniejszego paragrafu wraz ze zgloszeniem pisemnie gotowosci wykonanych robot do
odbioru koncowego, Zamawiajacy dopuszcza, aby zostaly one uzupelnione najpozniej
w dniu odbioru koncowego.

6. Odbiér koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu zamodwienia objgtego
niniejszg uUMowa.
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10.

11.

12.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji czg¢sci lub po zakonczeniu realizacji catos$ci robot
zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajgc osob¢ nadzorujaca (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

O osiagnigciu gotowosci do kazdego z ww. odbiorow Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego droga elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@dabrowice.pl oraz do
wiadomosci na adres e-mail: nieruchomosci@dabrowice.pl lub korespondencyjnie na
adres siedziby Zamawiajacego.

Kazdy odbiér dokonany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Zamawiajacy dokona odbioru cze$ciowego/koncowego w terminie do 7 dni roboczych
liczac od nastepnego dnia po dniu otrzymania zawiadomienia o ktorym mowa w ust. 8.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia, to:
a) zamawiajacy wyznaczy termin do usunigcia tych wad;

b) za czas od dnia zakonczenia rob6t podany w § 2 ust. 1 do dnia usunigcia wad
zostang naliczone kary zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3);

€) po usuni¢ciu wad Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ ponownie o dokonanie
odbioru przez Zamawiajacego;

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia (wady trwate):

a) zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru koncowego i zada wykonania
przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie
z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okreslonego w § 2 ust. 1, jak
za nie wykonanie robdot w terminie (§ 16 ust. 2 pkt 2);

b) zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 10.

§16
KARY UMOWNE

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) 0,5 % warto$ci zamdOwienia (wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy)
za kazdy dzien zwloki w rozpoczeciu robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 1,
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2) 0,5 % warto$ci zamowienia za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

3) 0,5% wartoéci zamoéwienia za kazdy dzien zwiloki w usunigciu wad Sstwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym na usuni¢cie wad do dnia usunigcia;

4) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dluzej niz 14 dni kalendarzowych — w wysokosci 0,5 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przerwy;

5) za odstgpienie przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2;

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
§ 5 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okre§lonego
z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek;

10)za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w § 14 ust. 1 lub
nie przedtozenia w wymaganym terminie zadanych w § 14 ust. 31 11 o$wiadczen lub
dokumentow Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowna — w wysokoSci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepisOw
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych na dzien zawarcia niniejszej
umowy), za kazdg osobe w stosunku do ktorej stwierdzono niedopelnienie obowigzku
zatrudnienia na postawie Umowy o pracg;

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, Kierownikéw robot
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego lub zostanie
stwierdzony brak podjecia obowigzkéw kierownika budowy lub kierownikow robot
lub brak obecnosci ich na budowie, o ktorych mowa w § 1A ust. 2 pkt. 1) umowy —
w  wysokosci 200,00 zl. za kazde naruszenie, do maksymalnej wysokosci
10.000,00 PLN;

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy, ktorej dotyczy przedmiot umowy,
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtloki liczonej od terminu wskazanego § 2 ust. 2;

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 456 ustawy Pzp.

4. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % wartosci zamowienia.

5. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia  odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytulow.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 17
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamowienia.

1) Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
a) okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych;
b) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany umowy mogg by¢ inicjowane prze Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
zostal wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujacych okoliczno$ci i w zakresie okreslonym ponize;j:

1) zmiany o0sob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
wykonawcy lub zmiany os6b po stronie zamawiajacego, a zmiana ta nie wpltynie na
warunki realizacji umowy;

2) zmiany Podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego (nowy Podwykonawca musi
spetniac takie same warunki jakie musiat spelnia¢ Podwykonawca pierwotny);

3) zmiany terminow platnosci, gdy o zmiane¢ takg wystagpi Zamawiajgcy a zmiana taka
stanie si¢ konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany
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technologii wykonania robot lub niedost¢pnosci materiatow niezbednych do
wykonania prac zgodnie z harmonogramem;

4) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w innych umowach wigzacych Zamawiajacego, w szczegdlnosci umowach
z instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programéw, w ramach ktorych realizowane
jest Zamoéwienie, w tym: wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, w tym
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji zmniejszenia badz cofnigcia
Zamawiajacemu przyznania dofinansowania z umowy o dofinansowanie, na realizacj¢
przedmiotowej umowy lub zmiany tejze umowy o dofinansowania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu  wykonania umowy

w przypadku:

1) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

2) wystapienie okolicznosci sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
umowy, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktore nastgpilo po wejsciu
W Zycie umowys;

3) zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron;

4) zmiany beda nastepstwem konieczno$ci wykonania innych robdt na tym samym placu
budowy uniemozliwiajacych wykonanie robdt realizowanych w  ramach
przedmiotowego zamowienia;

5) dziatania lub zaniechania organéw wtadzy publicznej Iub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonania lub finansowania robot
budowlanych;

6) wystapienia dodatkowych robdt, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doswiadczonego wykonawce oraz réwniez w przypadku wystapienia
wypadkow drogowych powstatych w strefie robot;

7) wystgpienia w trakcie wykonywania zamoOwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub wuzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

8) wystapienia sity wyzszej tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, kleski
zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzgsienia ziemi,
ekonomiczne nastegpstwa globalnego kryzysu finansowego i inne;

5. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu musza by¢ zgloszone przez
Wykonawce pisemnie wraz z uzasadnieniem 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Strony
ustalg nowy termin, ktory zostanie wprowadzony aneksem do umowy. Podstawag do
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ustalenia nowego terminu jest czas trwania przeszkod uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikta z dziatan lub braku dziatan
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci 1 beda wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez
Zamawiajacego z Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) nastgpila istotna zmiana okolicznosci powodujagca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. a)
ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit. b), c)
ustawy Prawo zamowien publicznych;

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy 1 nie jest uprawniony do
zadania ani kar ani odszkodowania.

3. W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt 3 zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci,
ktdrej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajacemu niezaleznie od przestanek wskazanych w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
w przypadku gdy:

1) Wykonaweca nie przystapil do robot, przerwat lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres co najmniej 21 dni, jesli w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot.
Stwierdzenie takiego opoOznienia zostanie dokonane na piSmie przez Inwestora
Zastepczego;

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot lub umowa, nie
reaguje na interwencje Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, dotyczace poprawek
1 zmian sposobu wykonania danych robdt lub przedmiot umowy jest wykonywany
przez osoby nie posiadajgce wymaganych uprawnien co potwierdza Inspektor
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Nadzoru stosownym. Odstgpienie w takim przypadku powinno by¢ poprzedzone co
najmniej dwukrotnymi pisemnymi zastrzezeniami ze strony Inspektora Nadzoru,

3) Wykonawca dokonal cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego;

4) wystgpi  konieczno$¢  kilkukrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 13, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot toku wraz z zestawieniem wartosci wykonywanych robot wedhug
stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia.

8. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
z umowg Zamawiajagcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy
1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§19
KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy dotyczace wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w nastepujacych warunkach:

1) zmiany stawki podatku od towaroéw i ushug oraz podatku akcyzowego,
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2)

3)

4)

5)

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z p6zn. zm.),

— jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1-4 beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce.

zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 Wykonawca sklada pisemny
wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towarow i ustlug — wysokos$¢ wynagrodzenia netto pozostaje
bez zmian, zmianie podlegaé¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej — wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wplyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
na podwyzszenie kosztow wykonania zamdéwienia w stosunku do kalkulacji ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.
Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wpltyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztow wykonania zamoéwienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoOwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych
—Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wplyw zmiany zasad na podwyzszenie
kosztéow wykonania zamowienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia
1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
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kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wynagrodzenie zostanie
podwyzszone w drodze aneksu do umowy o kwote wzrostu kosztow, wynikajacych ze
zmiany gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.

3. Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdét budowlanych
specjalistycznych oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za
ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek o waloryzacje wzrosnie/spadnie o co najmniej 5%
w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie
umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu skladania ofert, w stosunku do
wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania ofert.

4. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uptywie 6
miesi¢cy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy i ustugi wykonane przed data ztozenia wniosku lub ktoére zgodnie z umowa miaty
by¢ wykonane w ciggu 10 miesigcy od zawarcia Umowy, chyba, ze op6znienie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

5. Strona zainteresowana waloryzacja sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika
oraz przedmiot i wartos¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku).

6. W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ust. 3, waloryzacja
bedzie polegata na wzroScie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu
ztozenia wniosku o 1%, jednak nie wiecej niz 0,5 % wynagrodzenia tacznego Wykonawcy
wskazanego w § 5 ust. 2 umowy.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-6 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikatl bedzie
z obowigzujacych przepisOw prawa.

2. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa be¢da mialy zastosowanie wiasciwe

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
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1610 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z poézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -Prawo zamoéwien
publicznych (t.J. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.).

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

4, Zamawiajacy nie wyraza zgody na ewentualng cesje przez Wykonawce wierzytelnosci
z tytutu niniejszej umowy.

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzujg si¢ poddaé
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — jes§li strony tak zgodnie
postanowia — przed wybranym mediatorem.

6. Jesli powyzsze metody rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne wilasciwy bedzie sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Integralng czg¢scig umowy jest:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Oryginat wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepieni¢znej.
8. Umowe¢ niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA:
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